# 긴급 입찰 사유서

## 1. 사업 개요

가. 사업명 : 군위 삼국유사-우보 국도건설공사

나. 공사금액 : 35,806,000,000원(부가세 포함)

다. 공사기간 : 착공일로부터 60개월

라. 사업내용 : 국도28호선 2차로 시설개량, L=7.72km

## 2. 긴급입찰에 부치는 사유

가. 법적근거 : 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조 제4항 1의2호(재정정책상 예산의 조기집행을 위해 필요한 경우)

나. 긴급입찰 사유

○ 본 사업은 제5차 국도·국지도 건설계획에 반영된 사업으로, 현재 기본 및 실시설계가 마무리 단계에 있으며 총사업비 협의 및 공사 발주 요청 등 발주를 위한 제반 절차를 추진 중이며, 관계기관 협의 및 도로구역 결정 등 잔여 절차를 신속히 추진하여 조속한 공사 착수를 도모할 필요가 있음.

○ 따라서, 일반입찰에 의할 경우 입찰공고 및 계약절차 등에 소요되는 기간으로 인해 공사 착수 및 금년도 사업비 집행이 지연될 우려가 있으므로, 사업의 적기 추진과 국가재정의 효율적인 집행을 위하여 긴급입찰로 공고할 필요가 있음.

## 3. 입찰공고기간 : 긴급입찰 공고기간 적용

**부산지방국토관리청장**