

심사결과 요약서(조정사유)

1 심사결과 요약

(단위 : 원)

비 목			변경 전		변경 후		증(감)액	증감률(%)
			요율	금액	요율	금액		
순 공 사 원 가	재료비	직 접 재 료 비		83,991,113		81,339,150	-2,651,963	
		간 접 재 료 비						
		작업설, 부산물						
		[소 계]		83,991,113		81,339,150	-2,651,963	-3.16
	노무비	직 접 노 무 비		216,231,461		205,439,975	-10,791,486	
		간 접 노 무 비	18.2	39,354,125	17.9	36,773,755	-2,580,370	
		[소 계]		255,585,586		242,213,730	-13,371,856	-5.23
	경비	산 출 경 비		397,340		410,341	13,001	
		산 재 보 험 료	3.56	9,098,846	3.56	8,622,808	-476,038	
		고 용 보 험 료	1.01	2,581,414	1.01	2,446,358	-135,056	
		건 강 보 험 료	3.595	7,773,521	3.595	7,385,567	-387,954	
		노인장기요양보험료	13.14	1,021,440	13.14	970,463	-50,977	
		연 금 보 험 료	4.75	10,270,994	4.75	9,758,398	-512,596	
		퇴직공제부금비	2.3	4,973,323	2.3	4,725,119	-248,204	
		산업안전보건관리비	3.11	11,204,306	3.11	10,702,596	-501,710	
		환경보전비						
		안전관리비						
		품질관리비						
		석면분당금	0.006	15,335	0.006	14,532	-803	
		임금채권분당금	0.09	230,027	0.09	217,992	-12,035	
		기 타 경 비	5.5	18,676,718	5.2	16,824,749	-1,851,969	
		[소 계]		66,243,264		62,078,923	-4,164,341	-6.29
	[소 계]			405,819,963		385,631,803	-20,188,160	
	일 반 관 리 비		8.0	32,465,597	8.0	30,850,544	-1,615,053	
	이		15.0	53,144,167	15.0	50,271,479	-2,872,688	
	미확정설계공종(PS공종)							
	제요율적용제외공종							
	총 원 가			491,429,727		466,753,826	-24,675,901	
	공사손해배상공제료		0.26477	1,524,181	####	1,458,847	-65,334	
	철거작업부산물							
	공 급 가 액			492,953,908		468,212,673	-24,741,235	
	부 가 가 치 세			49,295,390		46,821,267	-2,474,123	심사제외
	도 급 액			542,249,000		515,033,000	-27,216,000	-5.02
	도 급 자 관 급 액			92,656,000		92,656,000		심사제외
	관 급 자 관 급 액			67,298,000		67,298,000		심사제외
	한 전 신 청 비 / 사 용 전 검 사 비			46,818,000		46,818,000		심사제외
	총 공 사 비			749,021,000		721,805,000	-27,216,000	

2 조정사유

- 조달청 가격정보, 시중물가지 가격으로 자재단가 조정 : 대기전력차단콘센트 등 3개 품목
- 현장여건 및 표준품셈 기준에 맞게 일위대가 조정 : 콘크리트 소형기초 등 10개 공종
- 수량산출 조정 : HFIX 전선 전체 일반시공을 바닥시공으로 구분 산출
- 제비율 조정 : 간접노무비, 기타경비 요율 적용 오류 정정