계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 공공업무시설 신축사업(토목)

(단위 : 원)

구 분	설계금액	심사금액	증(-감)액	설계율(%)	조사율(%)
◆ 직접공사비 계	530,604,061	497,072,520	-33,531,541		
- 간접노무비	55,650,480	42,231,536	-13,418,944	19.1%	19.1%
- 산재보험료	12,353,707	9,374,870	-2,978,837	3.56%	3.56%
- 고용보험료	3,504,843	2,659,724	-845,119	1.01%	1.01%
- 건강보험료	10,474,527	7,948,815	-2,525,712	3.595%	3.595%
- 노인요양보험료	1,376,352	1,044,474	-331,878	13.14%	13.14%
- 연금보험료	13,839,779	10,502,607	-3,337,172	4.75%	4.75%
- 퇴직공제부금비	6,701,366	5,085,473	-1,615,893	2.3%	2.3%
- 산업안전보건비	14,965,510	14,162,345	-803,165	3.11%	3.11%
- 환경보전비	4,775,436	2,982,435	-1,793,001	0.90%	0.60%
- 기타경비	29,191,032	22,929,322	-6,261,710	5.5%	5.5%
- 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	429,789	402,628	-27,161	0.081%	0.081%
- 건설기계대여대금 지급보증서발급금액	2,122,416	1,988,290	-134,126	0.40%	0.40%
- 석면분담금	20,820	15,800	-5,020	0.006%	0.006%
- 임금채권부담금	312,312	237,005	-75,307	0.09%	0.09%
- 안전관리비	10,445,514	10,445,514	0		
- 품질관리비	6,568,255	6,497,886	-70,369		
- 환경관리비	0	251,664	251,664		
- 일반관리비	56,266,895	50,866,632	-5,400,263	8.0%	8.0%
- 이윤	86,343,270	79,970,460	-6,372,810	15.00%	15.00%
◆ 공급가액	845,946,364	766,670,000	-79,276,364		
- 부가가치세	84,594,636	76,667,000	-7,927,636	10%	10%
◆ 도급비	930,541,000	843,337,000	-87,204,000	-9.37%	
◆ 관급자재비	586,079,000	586,079,000	0		
◆ 총 공사비	1,516,620,000	1,429,416,000	-87,204,000		

조정내용

○ 원가계산서 조정(산업안전보건관리비, 환경보전비 조정)

○ 공종별 단가 조정 (철근콘크리트깨기 공종 등 10건)