설 계 내 역 서

(단위 : 원)

임소반	작업종	수종	단위	계획 면적	계		직접노무비		재료비		경 비		비고
					단가	금액	ha당 단가	금액	ha당 단가	금액	ha당 단가	금액	
합 계			**ha**	**48.1**		**7 .900**		**72,854,709**		**4,502,111**		**808,080**	
217-0-1-1	어린-유형(1)	낙엽송	ha	19.0	1,528,763	29,046,491	1,418,364	26,948,910	93,599	1,778,381	16,800	319,200	
201-0-1-0	어린-유형(1)	소나무	ha	18.5	1,528,763	28,282,110	1,418,364	26,239,729	93,599	1,731,581	16,800	310,800	
2-0-1-0	어린-유형(1)	소나무	ha	10.6	1,965,689	20,836,299	1,855,290	19,666,070	93,599	992,149	16,800	178,080	