

계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 신역교 보강토옹벽 보수·보강공사

(단위 : 원)

구 분	설계금액	조사금액	증(-감)액	설계율(%)	조사율(%) ¹⁾
◆ 직접공사비 계	85,060,985	81,413,020	-3,647,965		
- 간접노무비	9,999,469	9,999,469	0	19.1%	19.1%
- 산재보험료	2,219,756	2,219,756	0	3.56%	3.56%
- 고용보험료	629,762	629,762	0	1.01%	1.01%
- 건강보험료	1,882,099	1,882,099	0	3.595%	3.595%
- 노인요양보험료	247,307	247,307	0	13.14%	13.14%
- 연금보험료	2,486,778	2,486,778	0	4.75%	4.75%
- 퇴직공제부금비	1,204,124	1,204,124	0	2.3%	2.3%
- 산업안전보건비	2,880,287	2,880,287	0	3.15%	3.15%
- 환경보전비	765,548	732,717	-32,831	0.90%	0.90%
- 기타경비	4,740,865	4,740,865	0	5.5%	5.5%
- 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	68,899	0	-68,899	0.081%	
- 건설기계대여대금 지급보증서발급금액	340,243	553,608	213,365	0.40%	0.68%
- 석면분담금	3,741	3,741	0	0.006%	0.006%
- 임금채권부담금	56,117	56,117	0	0.09%	0.09%
- 안전관리비	3,799,356	7,447,321	3,647,965		
- 일반관리비	9,310,826	9,319,757	8,931	8.0%	8.0%
- 이윤	15,277,550	15,293,348	15,798	15.00%	15.00%
- 폐기물처리비	666,288	666,288	0		
- 제경비 제외 공종(P.S.)	2,760,000	2,760,000	0		
◆ 공급가액	144,400,000	144,536,364	136,364		
- 부가가치세	14,440,000	14,453,636	13,636	10%	10%
◆ 도급비	158,840,000	158,990,000	150,000	0.09%	
◆ 관급자재비	28,020,000	28,020,000	0		
◆ 총 공사비	186,860,000	187,010,000	150,000		

조정내용

○ 원가계산 간접공사비(제비율) 조정

- 건설기계대여대금 지급보증액 발급금액 및 안전관리비 비목 조정
- 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 삭제