내역서총괄표

공종	품 명	규 격	수 량	단위	합 계	노무비	재료비	경 비	비 고
1.	**농 로 공**				**3,411,676**	**2,751,218**	**622,766**	**37,692**	
1)	토공				198,777	121,217	41,596	35,964	
2)	포장공				3,212,899	2,630,001	581,170	1,728	
2.	**관 로 공**				**265,223,939**	**136,992,696**	**113,012,674**	**15,218,569**	
1)	송수관로				2,480,103	1,978,861	294,034	207,208	
가.	토공				1,601,324	1,216,305	218,346	166,673	
나.	관로공				878,779	762,556	75,688	40,535	
2)	급수관로				105,102,938	72,267,465	21,010,903	11,824,570	
가.	토공				87,028,192	59,953,651	15,899,137	11,175,404	
나.	관로공				15,549,105	10,369,087	4,548,718	631,300	
다.	감압변				2,525,641	1,944,727	563,048	17,866	
3)	분수공				23,822,640	20,270,453	1,871,487	1,680,700	
가.	토공				12,543,975	9,348,113	1,857,462	1,338,400	
나.	관로공				11,278,665	10,922,340	14,025	342,300	
4)	배수지				19,283,080	13,784,955	4,460,514	1,037,611	
가.	토공				1,053,800	772,663	157,908	123,229	
나.	구내관로				7,278,480	4,319,892	2,780,812	177,776	
다.	저수조				4,930,757	4,151,344	660,080	119,333	
라.	전석쌓기				6,020,043	4,541,056	861,714	617,273	
5)	복구포장				28,496,218	25,422,748	2,604,990	468,480	
가.	콘크리트포장				20,770,322	18,852,348	1,895,318	22,656	
나.	ASP덧씌우기				0	0	0	0	
다.	ASP포장				7,725,896	6,570,400	709,672	445,824	
6)	관매달기				5,245,890	3,268,214	1,977,676	0	
7)	사급자재대				80,793,070	0	80,793,070	0	
3.	**기 계 공**				**42,772,846**	**7,426,805**	**34,969,385**	**376,656**	
1)	암반관정설치				6,899,397	6,159,303	551,502	188,592	
2)	지하수상부보호공				1,576,525	1,267,502	120,959	188,064	
3)	사급자재대				34,296,924	0	34,296,924	0	
4.	**부 대 공**				**54,675,627**	**0**	**0**	**54,675,627**	
1)	가설공사				21,869,250	0	0	21,869,250	
2)	안전시설공				682,033	0	0	682,033	
3)	운반공				32,124,344	0	0	32,124,344	