
인테리어�공사

시� � 방� � 서

㈜코레일유통� �



인테리어 공사표준시방서_부산역 맞이방 코레일라운지 및 편의점 통합 공사.hwp 2

목� � � � 차

제� 1� 장� � � 총� 칙 ································································································ 3

제� 2� 장� � � 가� 설� 공� 사 ···················································································· 5

제� 3� 장� � � 철� 근� 콘� 크� 리� 트� 공� 사� � ························································· 7

제� 4� 장� � � 철� 거� 공� 사 ·················································································· 12

제� 5� 장� � � 금� 속� 공� 사 ·················································································· 14

제� 6� 장� � � 목� 공� 사 ······················································································· 20

제� 7� 장� � � 유� 리� 공� 사 ················································································· 23

제� 8� 장� � � 경� 량� 공� 사 ················································································· 26

제� 9� 장� � � 도� 장� 공� 사 ················································································· 35

제� 10� 장� � � 타� 일� 공� 사 ··············································································· 40

제� 11� 장� � � 가� 구� 공� 사 ················································································ 43

제� 12� 장� � � 사� 인� 물� 공� 사 ·········································································· 47

제� 13� 장� � � 기� 계� 설� 비� 공� 사 ···································································· 49



인테리어 공사표준시방서_부산역 맞이방 코레일라운지 및 편의점 통합 공사.hwp 3

제� 1� 장� � � 총� 칙

1.� 적용범위

1)� 본� 시방서는�코레일유통(주)매장�인테리어�공사에�적용한다.

2)� 각� 공사에�있어서�다른� 공사와�관련이�있는� 사항에�대해서는�각기�그�해당사항을�준용한다.

2.� 정� 의

� � 본� 시방서에�사용하는�용어는�다음과�같다.

1)� 표준시방서� :� 코레일유통(주)� 매장�인테리어�표준시방서�칭한다.

2)� 설� 계�자� :� 본� 건물�실내장식�마감공사�범위�내를� 설계한�자를�칭한다.

3)� 수� 급�자� :� 본� 공사의�전부� 또는� 일부를�맡아� 시공하는�자를�칭한다.

4)� 감� 독�원� :� 감리자�및�건축주가�임명한�현장감독자를�말한다.

5)� 현장대리인� :본� 공사� 계약조건� 및� 기타� 관계법규에� 의거� 공사업자가� 지정하는� 책임시공� 기술자로서� 수급자를�

대리하여� 현장에� 주재하면서� 공사관리� 및� 기술관리,� 기타� 공사� 관련� 업무를� 시행하는� 현장원을�

말한다.� "시공기사"라� 함은� 현장대리인� 또는� 그가� 고용하여� 시공을� 담당하는� 자를� 말한다.� 공사

계약� 및� 설계도서에� 의거공사를� 책임� 시공하되� 감독원의� 지시에� 순응하여� 시공하고� 공사� 진행�

중�책임� 시공할�수�없다고�감독원이�인정하는�자는�즉시� 교체하여야�한다.

6)� 공� 정�표� :� � 본� 공사� 추진을�위해�시공순서�등을�명기한�시행� 세부공정표를�말한다.

7)� 시� 공� 도� :� 시공� 상� 필요한�공작도로서� 수급자� 또는� 제품의� 제작자가� 작성�제출하는� 도면을� 칭한다.� 시공도를�

작성하여�감독원의�승인을�받지�않고서는�어떠한�경우에도�공사를�할� 수�없다.

8)� 별도공사� :� 본� 공사와�관련되는�공사의�일부로서�상기�수급자의�수급범위�밖의�공사를�칭한다.

3.� 의� 의

도면과�시방서의�내용은�상호� 보완적이며�상치되거나�명기가�없을� 때는�감독원의�지시에�의한다.

4.� 경미한�변경�

현장� 마무리� 맞춤� 등의� 관계로� 재료의� 설치� 위치,� 공법의� 사소한� 변경� 또는� 이에� 수반하는� 약간의� 수량� 증감� 등�

경미한�변경은�감독원의�지시에�의한다.� 이� 때서�도급액의�증감은�없다.

5.� 설� 계� 변� 경

공사� 도중� 계약도면의� 변경이� 불가피하거나� 건축주의� 요청에� 따라� 설계변경사항이� 발생할� 때에는� 감독원과� 협의�

시행하며,� 이로� 인하여�외관이나�건물의�기능이�변경될�경우에는�설계자와�협의하여�정한다.

6.� 공정�및� 시공계획서

착공�전에�공정표�및� 시공� 계획서를�작성하여�감독원의�승인을�받는다.
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7.� 시� 공� 도

시공�상� 필요한�세부� 시공도�등은�지체� 없이� 제작하여�감독원의�승인을�받는다.

8.� 자재

1)� 공사에� 사용되는� 자재(재료,� 제품,� 기기의� 기타)� 중에서� 시방서를� 포함한� 설계서에� 품질기준이� 명기되어� 있는�

품목은� 품질기준에� 적합한� 신품(가설용� 자재는� 제외)을� 사용하여야� 하며,� 명시된� 제품� 및� 자재는� 이와� 동일한�

제품� 이상의�성능과�품질을�사용하여야�한다.

2)� 다만,� 해당� 설계� 및� 시방에� 품질기준이� 명기되어� 있지� 않은� 품목은� 아래� 순서에� 따라� “적합한� 자재”를� 우선으

로�한다(적합한�자재는� ‘한국산업�규격에�적합한�제품’을� 우선으로�한다).

가.� 「산업표준화법」에� 의한� 한국산업규격�표시품(KS표시품)

나.� 「건설기술관리법」제25조에�의한� 품질검사�전문기관(건축,� 토목,� 설비,� 조경일�경우)� 또는� 공인시험기관(전기

설비,� 통신설비일� 경우)에서� 「산업표준화법」에� 의한� 한국산업규격에� 따라� 품질시험을� 실시하여� KS� 표준품

과�동등�이상의�성능이�있다고�확인된�것

다.� 적합한� 자재가� 없을� 경우에는� 다른� 것과� 균형이� 유지되는� 것으로서� 품질� 및� 성능이� 우수한� 제품으로� 사용

한다.

라.� 지정된�한국산업규격의�적용은�해당�단위� 공종에�기준한다.

9.� 시공검사

1)� 각� 공사� 단계마다� 감독원이� 미리� 지정한� 공정에� 이르렀을� 때� 검사를� 받고,� 합격� 승인을� 얻은� 후� 다음� 공정으

로�옮겨�진행한다.

2)� 시공� 후에는�검사가�불가능�하거나�곤란한�공사부분은�반드시�감독원의�입회하에�시공한다.

10.� 공사장�관리

공사장의� 관리는� 근로� 기준법,� 근로� 안전� 관리� 규칙,� 근로� 관리� 위생� 규칙,� 기타� 근로� 관계법규에� 의거하여� 행하

고�특히� 다음�사항을�하여야�한다.

1)� 화재,� 도난,� 소음방지�위험물�및� 그�위치� 표시,� 기타� 사고방재에�대한�단속

2)� 시공자재�및�시공설비의�정리�및�관리� 현장� 내외의�청소
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제� 2� 장� � � 가� 설� 공� 사

1.� 일반사항

실내건축공사를� 원활하고� 효율적으로� 시행할� 수� 있도록� 공사� 전반에� 걸쳐� 공통으로� 필요한� 가설� 시설물,� 임시� 보

조시설�설치,� 현장� 정리�및� 기타� 작업�수행� 시� 적용한다.

2.� 먹줄�놓기

본� 작업을� 시행하기� 전� 단계로서,� 실제� 현장� 작업장� 내에서� 기준선을� 설정� (바닥은� X,Y,Z� 좌표를,� 벽면은� 파악하

기� 쉬운� 1m� 높이를� 기준선으로� 설정)� 하고� 도면에� 명기된� 치수에� 준하여� 본� 작업장에� 1:1비율로� 도면을� 그리는�

과정으로,� 도면과의�오차� 치수는�조정,� 협의하여�각� 공정별�설치작업은�각� 기준선을�바탕으로�이행한다.

3.� 보양

공사� 진행� 중� 설치물� 또는� 작업의� 완료된� 내용에� 따라� 파손,� 훼손,� 오손의� 우려가� 있는� 부분과� 마감� 재료의� 오염

방지가� 필요한� 곳에� 보호� 작업을� 한다.� 특히� 바닥� 마감� 공정� 완료시에� 재료의� 특징에� 따라� 합판,� 보양시트,� 보양

지�등으로�파손,� 손상되지�않게� 보양한다.

4.� 가설�전기� 신설

1)� 공사를� 수행함에�있어� 작업에� 필요한� 전력을�예상치보다� 여유� 있게� 산정하여�과부하로� 인한� 전력의� 과부족�현

상이�없도록�임시동력�분전반�패널을�설치하여�운영한다(신축현장일�경우).

2)� 가설� 조명은�작업에�지장이�없도록�일정높이를�유지하여�균일하게�설치한다.

3)� 현장� 내� 작업의� 효율성과� 안전사고� 및� 보안을� 유지하기� 위해� 가설조명� 밝기는� 목적에� 맞게� 설치,� 운영하고,�

정밀작업�및� 기타�작업이�요구될�때에는�필요에�따라� 별도의�밝기로�조명을�설치,� 작업한다.

4)� 현장� 바닥에� 부득이하게� 놓이게� 되는� 인입선� 또는� 작업연결선의� 경우� 피복이� 손상되거나� 합선되지� 않도록� 관

리하며�배선의�보호를�위해� 전선관,� 튜브,� 목재� 박스�등으로�보양하여�별도�관리한다.

5.� 가설�환기시설

1)� 공사수행� 중� 작업의� 효율성과� 위생관리를� 위해� 설치하는� 임시� 환기시설을� 말한다(예:� 팬� 설치,� 특정� 작업지점

의�집중�팬,� 진공청소�시� 흡입).�

2)� 자재의� 양생,� 습기의� 분산,� 작업으로� 인한� 먼지,� 유해가스,� 분진� 등의� 누적을� 방지하기� 위하여� 폐쇄된� 공간에�

환풍이�되도록�한다.

6.� 현장�정리정돈

1)� 현장은�쓰레기�없이� 정돈이�잘� 된� 상태로�유지한다.

2)� 손이� 닿기� 힘든� 곳이나� 후미진� 틈새� 또는� 작업으로� 막히는� 곳은� 사전에� 쓰레기� 및� 먼지,� 분진을� 말끔히� 제거

하고�진공청소기로�흡입하여�위생관리에�최선을�다한다.

3)� 최종� 표면�마감공사를�하기�전�내부� 공간� 먼지를�최대한�제거한다.

4)� 현장� 내의�쓰레기를�정기적으로�모아서�현장� 외부로�배출한다.
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5)� 공사장�내의�적절한�위치에�지정�폐자재�및� 쓰레기를�집결시키고�정기적으로�현장�외부로�반출하여야�한다.�

7.� 자재�양중

1)� 현장에� 필요한� 자재� 및� 기타� 내용을� 반입할� 때는� 작업� 공정에� 따라� 각� 공정에� 필요한� 자재를� 단계적으로� 종

류,� 중량,� 규격에�따라� 계획을�수립하여�이행한다.

2)� 양중된� 각종� 자재들은� 쉽게� 사용할� 수� 있는� 각� 공정의� 위치에� 정리하여� 작업의� 효율성을� 높이며� 추후� 타� 작

업에�방해가�되지�않는� 곳을� 파악하여�적재한다.

8.� 준공�청소

모든� 작업이� 완료되면� 각종� 보양지를� 제거하고� 작업으로� 인한� 먼지,� 분진,� 이물질,� 기타� 쓰레기를� 반복하여� 점검,�

청결하게�청소한다.
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제� 3� 장� � � 철� 근� 콘� 크� 리� 트� 공� 사

1.� 일반사항

가.� 공사시방에�따른다.�

나.� 시공자는� 공사� 시작� 전에� 한중� 콘크리트에�사용될� 자재,� 시설,� 배합,� 양생방법� 및� 그들의� 관

리방법�등�필요한�사항을�정하여�담당원의�승인을�받는다.�

다.� 이�절에�기재하지�않은�사항을� 05010.1(일반사항)� ～� 05020(철근의�가공조립)에�따른다.�

2.� 자재�

2.1� 재료�저장�

가.� 시멘트�기타의�재료는�될� 수� 있는대로�차갑지�않게�저장한다.�

나.� 골재는�얼음,� 눈의�혼입�및� 동결을�방지할�수�있는�적절한�시설에�저장한다.�

3.� 시공�

3.1� 계획배합을�정하는�방법

가.� 한중� 콘트리트의� 배합은� 소정의� 설계� 기준강도가� 소정의� 재령에서� 얻어지고,� 초기� 동해

의� 방지에� 필요한� 압축강도� 50kgf/㎠가� 초기� 양생� 기간내에� 얻어지도록� 05025.3.4(양

생)의�양생계획에�따라�정한다.�

나.� 물시멘트비는� 60%� 이하로� 하고,� 단위수량은� 콘크리트의� 소요� 성능이� 얻어지는� 범위�

내에서� 될� 수� 있는� 대로� 적게� 한다.� AE제,� AE감수제� 및� 고성능� AE감수제� 중� 어느� 한�

종류는�반드시�사용한다.�

다.� 배합강도�및�그에�따른�물시멘트비는�아래� 1)� 또는� 2)에� 표시한�방법에�따라�정한다.�

1)� 콘크리트�강도의�기온에�따른�보정값� T를� 사용하는�방법�

가)� 배합강도는� 05010.3.1.2(배합강도)에� 의하여� 결정한다.� 다만,� 05010.3.1.2에서�

콘크리트�강도의�기온에�의한�보정값� T를�구하는�경우에는�콘크리트의�부어넣기

로부터� n일까지� 기간의� 예상� 평균� 기온� 대신에� 콘크리트의� 예상� 평균� 양생온도

를�사용한다.�

나)� 배합강도에�따른�물시멘트비는� 05010.3.1.4(물시멘트비)나� 그외� 신뢰할�수� 있는�

식에�따라�정한다.�

2)� 적산온도�방식에�의한�방법�

가)� 이� 방법은� 적산온도� M이� 210°D․D� 이상일� 경우에� 적용한다.� 다만,� 조강� 포틀랜
드� 시멘트,� 초조강� 포틀랜드� 시멘트� 및� 알루미나� 시멘트� 등의� 조강성� 시멘트를

http://www.wowform.com/
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사용하며,� 신뢰할� 수� 있는� 자료에� 의하여� 물시멘트비를� 정할� 때에는� 담당원의�

승인을�얻어�적산온도�M이� 105°D․D�이상의�경우에도�적용할�수� 있다.�
나)� 구조체� 콘크리트의� 강도관리� 재령은� 91일� 이내에서,� 또한� 적산� 온도� M은�

420°D․D� 이하되는�재령으로�한다.�
다)� 적산온도�M(°D․D)은� 다음식에�따라서�구한다.�

여기서� z：재령(일)�

n：구조체�콘크리트의�강도�관리�재령(일)�

θz：재령� z(일)에� 있어서�콘크리트의�일평균�양생온도(℃)�

다만,� θz는� 가열� 보온양생� 혹은� 단열� 보온양생을� 하는� 기간에서는� 콘크리트의�

예상� 일평균� 양생온도로� 하며,� 위의� 보온양새을� 하지� 않는� 기간에� 있어서는� 예

상�일평균�기온으로�한다.�

라)� 배합강도� F는� 05010.3.1.2(배합강도)에� 따른다.� 다만,� 콘크리트� 강도의� 기온에�

의한�보정치는� 0으로�한다.�

마)� 적산온도� M(°D․D)일� 때,� 재령� z(일)에� 있어서� 배합강도� F를� 얻기� 위한� 물� 시멘
트비� χ(%)는� 다음식에�따라�정한다.�

χ(%)� =� α․χ20�
여기서� χ：적산온도가�M(°D․D)일� 때� 배합강도� F28을� 얻기위한�물시멘트비(%)�
α：적산온도� M에� 대한� 물시멘트비의� 보정계수로서� 표� 05025.1의� 산정식에� 의

하여�정한다.� 다만,� 적산온도�M이� 840°D․D� 이상의�경우는�
α=1로�한다.�

χ20：콘크리트의� 양생온도가� 20?2℃일� 때� 재령� 28에� 있어서� 배합강도� F28를�

얻기�위한�물시멘트비로서� 05010.3.1.4(물시멘트비)에�따라�정한다.�



인테리어 공사표준시방서_부산역 맞이방 코레일라운지 및 편의점 통합 공사.hwp 9

1� 적산온도�M에�대응하는�물시멘트비의�보정계수� α의� 산정식�

시멘트의 종류 산 정 식

조강포틀랜드 시멘트

보통 포틀랜드 시멘트 

고로슬래그 시멘트 특급 

포틀랜드 포졸란 시멘트 A종 

플라이애쉬 시멘트 A종

고로슬래그 시멘트 1급1) 

포틀랜드 포졸란 시멘트 B종 

플라이애쉬 시멘트 B종

(주)� 1)� 고로시멘트� 1급은�고로슬래그의�혼입량� 45%�이하인�것에�적용한다.�

3.2� 제조

가.� 레디믹스트� 콘크리트� 공장은� 부어넣을� 때에� 소정의� 콘크리트� 온도가� 얻어지도록� 공장�

가열설비�및�운반�시간�등을�고려하여�선정한다.�

나.� 레디믹스트� 콘크리트에� 의한� 경우의� 호칭강도� 선정은� 05010.3.2.3(레디믹스트� 콘크리

트)에� 따른다.� 다만,� 적산온도�방식에� 의한�경우는� 전술한� 식에서�구한� χ에� 따라� 호칭강

도를�선정한다.�

다.� 콘크리트의�비빔온도는�기상조건�및� 시공조건�등을�고려하여�정한다.�

라.� 재료를� 가열하는�경우,� 시멘트는�어떤�방법에� 의해서도�가열해서는�안되고,� 골재는� 직접�

불꽃에�대어�가열해서는�안된다.�

마.� 가열한�재료를�사용할�경우�시멘트를�넣기�직전의�믹서�내의�골재�및� 물의�온도는� 40℃�

이하로�한다.�

바.� 부어넣을� 때의� 콘크리트� 온도는� 10℃� 이상� 20℃� 미만으로� 하고,� 05025.3.4(양생)에� 따

라�양생계획을�정하여�담당원의�승인을�받는다.�

3.3� 운반�및� 부어넣기�

가.� 레디믹스트� 콘크리트의� 반입,� 현장� 내에서의� 콘크리트� 운반� 및� 부어넣을� 때에는� 콘크리

트가�소정의�온도를�유지하도록�한다.�

나.� 부어넣기� 시에는� 먼저� 부어넣는� 콘크리트의� 이어붓기� 면이나,� 거푸집� 내부� 및� 철근의�
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표면에� 부착된� 얼음,� 눈� 또는� 서리는� 완전히� 제거하여�동결� 고착된� 상태로� 이어붓지�않

도록�한다.�

다.� 동결한�지반위에�콘크리트를�부어넣거나�거푸집의�받침기둥을�세워서는�안된다.�

3.4� 양생

가.� 한중� 콘크리트에서는� 콘크리트가� 초기� 동해를� 입지� 않도록� 양생계획을� 하고,� 또한� 소정

의� 재령에서� 설계� 기준강도가� 얻어지도록� 콘크리트의� 양생온도와� 기간� 및� 보온양생의�

방법을�정한다.�

나.� 양생방법은�아래의� 1)～3)에� 따른다.�

1)� 타설� 후의� 콘크리트� 온도를� 계획한� 양생온도로�유지하기�위하여� 기온의� 정도에� 따라�

시트,� 매트� 및� 단열� 거푸집� 등에� 의하여� 단열� 보온양생을� 실시하거나,� 히타� 등의� 가

열설비에�의하여�부어넣을�장소의�주변�또는�부어넣은�콘크리트를�가열하는�가열�보

온�양생을�한다.�

2)� 단열� 보온양생을� 실시할� 경우,� 콘크리트가� 계획한� 양생온도를� 유지하고� 또한,� 국부

적으로�냉각되지�않도록�한다.�

3)� 가열�보온양생을�실시할� 경우� 가열설비의�배치�등은�미리�시험가열을�실시하여�정한

다.� 가열� 중에는� 콘크리트가� 계획한� 양생� 온도를� 유지하면서� 균등히� 가열되도록� 하

고,� 또한� 높은� 온도로� 되지� 않도록� 온도관리를� 한다.� 가열� 중에는� 콘크리트가� 갑자

기� 건조하지� 않도록� 살수,� 피막처리� 등의� 방법에� 의하여� 습윤상태에� 있도록� 유의한

다.�

다.� 초기양생은�아래� 1)～3)에�따른다.�

1)� 콘크리트� 타설후� 압축강도가� 50kgf/㎠가� 될� 동안에는,� 위의� ´나´항� 중� 어느� 방법에�

의하든지,� 타설한� 콘크리트는� 어느� 부분에서도� 그� 온도가� 5℃� 이상으로� 하여� 초기양

생을�실시한다.�

2)� 초기양생은�온도�기록을�참조하여� KASS� 5T-602(구조체�콘크리트의�강도�추정을� 위

한� 압축강도� 시험방법)에� 의하여� 구한� 콘크리트의� 압축강도가� 50kgf/㎠� 이상이� 얻

어진�것을�확인하고�담당원의�승인을�받아�중지한다.�

3)� 매스� 콘크리트의� 초기양생은� 단열� 보온양생에� 준하여� 부어넣을� 때의� 콘크리트� 온도,�

시멘트의� 종류,� 시멘트량,� 혼화제의� 종류,� 부재의�주변온도�등에� 따라� 콘크리트의�중

심� 온도가� 과도하게� 높아지지� 않도록� 하고,� 또한� 부재� 중의� 온도� 차이가� 크지� 않도

록�계획한다.�

라.� 가열�보온양생�종료�후는�콘크리트가�급격히�건조�및� 냉각되지�않도록�한다.� 특히,� 콘크

리트�노출면은�시트,� 기타�적절한�재료로�틈새없이�덮어�양생을�계속한다.�
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3.5� 품질관리�및�검사�

가.� 한중� 콘크리트의� 품질관리� 및� 검사는� 05010.3.7(품질관리� 검사)에� 따른다.� 다만,� 물시

멘트비를� 05025.3.1(계획배합을� 정하는� 방법)� 다� 2)와� 같이� 적산온도� 방식에� 의하여�

정한� 경우,� 사용한� 콘크리트의� 품질관리� 또는� 품질� 검사를� 위한� 압축강도� 시험의� 재령

은�다음식으로부터�정한다.� 다만,� 시험체의�양생은� 20� ±3℃인�수중양생으로�한다.�

Z20� ≤M/30� 일�

여기서,� Z20：압축강도�시험을�행한�재령일(일)�

M：배합을�정하기�위하여�사용한�적산온도의�값(°D․D)�
나.� 구조체� 콘크리트의� 압축강도� 검사는� KASS� 5T-602(구조체� 콘크리트의� 강도추정을� 위한�

압축강도�시험방법)에�따라�실시하고�공시체의�양생은�현장�봉함양생으로�한다.�

다.� 양생기간� 중은� 콘크리트의� 온도,� 보온되어진� 공간의� 온도� 및� 기온을� 자기� 기록� 온도계

로� 기록한다.� 콘크리트가� 동결할� 위험성이�적은� 경우에는� 그� 주위의� 기온만을� 기록하여�

양생관리를�하여도�좋다.
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제� 4� 장� � � 철� 거� 공� 사

1.� 일반사항

1)� 적용�범위

이� 시방은� 건축물의� 실내� 전부� 또는� 일부를� 철거하거나� 실내� 마감의� 개보수를� 목적으로� 절단� 또는� 해체를� 하는�

공사에�적용한다.

2)� 철거� 시공업자

「건설산업기본법」에� 의한�비계공사업�면허를�받고�해체공사업을�영위하는�자를�말한다.

3)� 철거� 폐기물

「건설폐기물의� 재활용촉진에� 관한� 법률」제2조제1호에� 따라� 건설폐기물(동법� 시행령� 별표1,� 2010.5.18.� 개정)중�

철거작업에� 수반하여� 발생하는� 폐콘크리트,� 폐벽돌,� 폐벽지,� 폐금속류,� 폐유리,� 폐보드류� 등� 건설폐재류� 및� 각종�

잔해물�등을� 포함한다.

2.� 현장조사

1)� 철거공사�계획� 전에� 대상건물의�조사�및� 인근�주변� 환경의�조사�등� 충분한�사전조사를�실시하여�야� 한다.

2)� 철거건물의� 조사는� 건물� 설계도에� 의해� 직접조사를� 실시하고� 설계도서가� 없는� 경우에는� 실측에� 의한� 간접조사

를�한다.

3)� 주변환경�조사에는�인근�건물,� 거주자,� 도로상황�등을�정확히�파악하여�피해가�발생하지�않도록�주의하여야�한

다.

3.� 철거�계획수립

1)� 철거를� 시작하기� 전� 사전조사를� 토대로� 철거방법과� 작업내용에� 관한� 계획을� 수립하고� 안전관리에� 만전을� 기한

다.

2)� 철거공사는�철거대상�내용�및� 시공조건에�맞는�적절한�방법을�선정하여야�한다.

3)� 철거공사에� 뒤이어� 재시공이� 예정되어� 있을� 때는� 시공� 착수와� 관련하여� 철거공사의� 시공순서와� 병행하여� 작업

방법을�검토하여야�한다.

4)� 철거� 시공업자는�정확한�공정계획을�수립하여�무리한�공사� 또는�사고가�발생하지�않도록�하여야�한다.

5)� 기존� 시설물에�구조적�결함이� 있거나�철거로�인해� 구조적� 결함이�발생할�것으로�예상될� 경우에는�필요에�따라�

구조� 보강공사를�선행한�후� 철거� 작업에�착수한다.

4.� 작업준비

1)� 주변상황의� 파악� :� 공사수행에� 앞서� 주변의� 상황을� 확인하여� 소음,� 진동,� 분진,� 해체� 분진의� 비산,� 낙하� 등에�

대한� 문제점을�최소로�줄이도록�한다.

2)� 설비관계� 인입배관의� 철거� :� 건물� 내에� 인입되어� 있는� 전기,� 전화,� 가스,� 하수도� 등� 주요� 배관설비는� 안전� 여

부를�확인하고�봉인,� 사전조치�및� 철거� 등을�시행한다.

3)� 반입·반출로� :� 반입·반출로는�내·외� 조건을�종합적으로�판단하여�위치를�결정하고�출입구�부분은�항상� 정리정돈

을�하며,� 반입·반출시�필히�제� 3자의�안전에�유의한다.
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5.� 해체�및� 철거

1)� 해체공사는� 해체준비� 및� 계획에� 근거하여� 예정된� 방법,� 공기� 및� 예산� 내에서� 공사의� 안전성과� 능률성을� 감안

하여�수행한다.

2)� 가연물이나�진동�등에� 쉽게� 낙하,� 탈락�및� 박리되기�쉬운�재료(내화피복재�등)은�사전에�철거한다.

3)� 기존� 전기시설은�주� 분전반에서�전력공급을�차단하여�합선�및�누전사고를�사전에�방지하도록�한다.

4)� 해체공사는�상부에서부터�바닥에�이르기까지�해체순서에�따라�해체작업을�체계적으로�진행한다.

5)� 부재형태로�해체할�때는� 알맞은�크기로�나누어�해체한다.

6)� 해체된�부분을�지지하는�벽체나�바닥�또는� 골조에�과다한�하중이�부과되지�않게�해체한다.

6.� 공해대책

1)� 해체�공사� 시� 소음,� 진동,� 분진�등은� 적절한�방법으로�처리해야�한다.

2)� 먼지와�쓰레기가�비산하거나�흩어지는�것을�막기� 위하여�물�뿌리기,� 또는� 그� 외의�적절한�조치를�한다.

7.� 안전대책

1)� 철거공사는� 공사의� 성질상� 위험을� 수반하게� 되므로� 시공� 시에는� 반드시� 안전� 위생관리� 계획서를� 작성하여� 안

전에�대비한다.

2)� 구조재의�부식상태�및� 재료의�접합상태를�조사하여�예기치�않은�전도에�의한� 사고가�발생하지�않도록�한다.

3)� 재료의�특성을�조사하여�화재�방지에�특히� 유의하여야�한다.

4)� 기계를�사용해서�해체하는�경우는�구조적�안전성을�주의하여야�한다.

8.� 철거자재�처분

1)� 철거작업에� 수반하여� 발생하는� 내·외장재� 등의� 해체� 폐기물은� 파쇄,� 분리수거� 설비시설이� 설치되어� 인가된� 전

문업체에�의뢰해�합법적으로�처리하여야�한다.

2)� 수거할�만한�가치가�있는� 부품이나�재활용이�가능한�부품은�해체공사�중� 별도로�분리수거하여�처분한다.

3)� 철거공사�기간이� 1일�이상일�경우� 해체�폐기물을�적치할�수�있는� 공간을�확보하여야�한다.

4)� 철거폐기물은�철거�폐자재�내용에�따라�필요차량을�선정하여�처분하여야�한다.
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제� 5� 장� � � 금� 속� 공� 사

4-1.� 금속공사�일반

1.� 일반사항

금속공사� 또는� 철물공사는� 1차� 가공� 제작된� 자재� 또는� 금속자재를� 이용하여� 현장에서� 설치,� 완료하는� 작업으로,�

그� 공정은� 크게� 두� 가지로�구분할� 수� 있다.� 즉� 등박스,� 형틀� 및� 문틀� 제작� 등� 특정한�형태로� 설계된� 것을� 금속을�

이용하여� 재단,� 커팅,� 절곡� 및� 용접� 등� 여러� 공정을�통하여� 진행하는�경우와,� 완제품이나� 반제품� 형태로�공장에서�

제작된�것을� 현장에서�조립,� 설치만�하는� 공정이다.

2.� 자재

1)� 공사에� 사용하는� 철재(steel)의� 공통� 적용규준� 및� 기준은� 포스코� (POSCO)� 생산제품을� 사용하는� 것을� 기준으

로� 하며,� 기타� 비철금속� 및� 2차� 제품은� 모두� 한국공업규격(KS)에� 규정되어� 있는� 것을� 따르되,� 다른� 규격품일�

경우�동등� 이상품이어야�한다.

2)� 본� 공사에� 사용하는� 자재의� 종류와� 규격,� 색상과� 형태� 등은� 도면� 및� 공사시방서에� 준하며,� 정해지지� 않은� 것

은� 감독원과�협의하여�결정한다.

3.� 제작�설치

1)� 일반사항

가.� 재질,� 형태�및� 치수� 등은�설계도면에�준한다.

나.� 제작� 전에� 필요한� 경우� 현장� 실측� 후� 실시하고� 강재의�접합은� 금속공사에�의하여�모든� 제품의�설치에� 필요

한� 재료와� 부속품에� 관하여� 도면� 및� 시방서에� 언급이� 없어도� 해당� 품목이� 완전히� 설치되도록� 제작되어야�

한다.

다.� 항목들의�연결부를�맞추어�견고하게�조립하며,� 연속용접으로�결합된�부재는�연속으로�실(seal)처리한다.

라.� 상이한� 재료가� 접촉되거나� 알루미늄이� 콘크리트,� 모르타르,� 조적,� 또는� 습한� 나무나� 수분을� 흡수하는� 재료

와�접촉하는�곳에는�표면을�역청질�도료나�아스팔트�바니시로�보호해야�한다.

마.� 잡철물� 공사는� 선,� 각도� 및� 곡률과� 함께� 형태와� 규격이� 맞도록� 형성되어야� 한다.� 드릴링이나� 펀칭은� 선과�

면이� 깨끗이� 되도록� 하고� 용접은� 부분용접이� 허용된� 곳을� 제외하고는� 전체� 접촉� 부분을� 따라서� 연속� 용접

해야� 한다.� 제� 위치에서의� 노출� 부분은� 부분용접을� 하여서는� 안� 되며� 노출� 용접부위는� 용재(slag)를� 제거�

후� 매끈하게�연마해야�한다.

2)� 용접� 시�주의사항

가.� 주위의� 기온이� 0℃� 이하일� 경우에는� 용접을� 하면� 안� 되며,� 부득이한� 경우� 모재부분의� 접합으로부터� 100㎜�

범위� 내에서� 36℃�이상으로�예열시킨�후�용접을�실시한다.

나.� 눈� 또는� 비가� 오거나� 습도가� 높은� 경우에는� 용접할� 수� 없다.� 부득이한� 경우� 눈이나� 비로부터� 완전� 차단하

고�용접부를�충분히�건조시킨�후� 용접한다.

다.� 절단� 및� 용접� 시� 불티가� 날아가�인화물질에�접촉할� 경우� 화재의� 위험성이�있으므로�반드시� 불티� 비산� 방지

막을�설치하여야�한다.
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3)� 녹막이처리

가.� 강철제� 금속제품의� 녹막이처리는� 도금처리� 및� 공사시방에� 정한� 것을� 제외하고� 모두� 녹막이도장에� 따라� 녹

막이�도료를� 2회� 칠한다.

나.� 비철금속제품으로� 이에� 접하는� 타� 재료에� 의해서� 부식을� 받을� 염려가� 있는� 경우에는� 도면� 또는� 공사시방서

에�의해서�방식�처리를�한다.

다.� 현장�반입� 후� 녹막이도장의�손상�또는� 박리�부분은�보수한다.

4)� 보양� 및�청소

가.� 제품의� 설치� 완료� 후� 파손이나� 오염의�우려가� 있는� 것은� 담당원의�지시에� 따라� 종이,� 헝겊� 또는� 목재� 등으

로�보양한다.

나.� 공사�완료� 후에는�보양재를�제거하고�청소한다.� 필요에�따라�왁스� 등을� 써서�닦는다.

4-2.� 금속제작품�공사

1.� 벽체� 구조틀�공사

1)� 건식벽체를� 조성할�때� 구조재로� 경량철골과� 목재를�이용하는� 방법� 등이� 있으나�큰� 하중을� 견뎌야� 하는� 경우와�

내구성을�위해서�각�파이프로�벽체를�조성하기도�한다.

2)� 건식벽체를� 조성할� 때에는� 일반적으로� 메탈� 스터드를� 이용하지만� 특정한� 곡선처리가� 요구될� 경우,� 벽체에� 특

정한�형태를�만들어야�할� 경우에�적용한다.

3)� 상업공간�등� 외부� 파사드� 제작시�부분적으로�각파이프로�구조틀을� 조성하고�도장�등의� 후속작업을� 할� 수� 있도

록�마감철판재로�외피를�감싸는�형태로�제작한다.�

2.� 천장�구조틀�공사

일반적인� 천장� 조성에는� 경량철골� 천장틀을� 조성하는� 경우가� 많으나� 천장� 전체가� 라운드형이거나� 기타� 형태의� 디

자인이�적용된�경우�스틸� 파이프와�철판을�이용해�천장틀�자체를�조성한다.

1)� 천장의� 하중을� 보강하거나,� 구조적� 하중을� 지지하기� 위해서� 금속� 구조재(각파이프)를� 이용한� 보강구조가� 요구

될�시� 건축구조물에�긴결하여야�한다.

2)� 천장에� 금속� 제작물,� 단천장� 금속� 판재,� 간접조명박스,� 커튼박스,� 곡면천장� 구조물� 등의� 제작,� 설치가� 요구될�

경우� 제작물과�각형강관으로�긴결하여�건축물에�고정한다.

3)� 제작물�설치�시� 최종� 천장�마감높이와�위치를�확인하여�설계에�준한� 정확한�위치가�되도록�한다.

4)� 갈바� 스틸을�절곡이나�벤딩하고�스틸�각파이프를�이용해�철판이�울지� 않도록�보강하여�고정한다.

5)� 철판을� 접합할� 때는� 아르곤� 용접을� 하여� 철판과� 철판이� 완벽하게� 접착될� 수� 있도록� 하여� 어떠한� 충격에도� 이

음매에�크랙이�발생되지�않도록�한다.

6)� 천장틀의� 용접부위는� 고무질의� 폴리퍼티로� 요철면을� 고르게� 한다.� 천장� 자체가� 금속� 구조물로� 형성되기� 때문
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에�하중의�지지와�보강에�각별히�유의한다.

3.� 재료분리대�금속재�공사

1)� 이질재료로� 마감이� 구획되는� 부분에는� 도면에� 별도� 표기가� 없어도� KS� D� 3698에� 적합한� 스테인리스� 스틸� 타

입으로�마감의�재료분리대를�설치해야�한다.

2)� 마감� 하지부분에� 고정� 보강하는� 철물은� 설치재료에� 적합하고� 바닥마감� 두께에� 알맞은� 것으로� 견고히� 고정하여

야�한다.

3)� 맞대거나� 맞추는� 부분에서의� 마무리는� 직선,� 수직으로� 하며,� 한� 구획� 내에서는� 이음을� 두지� 않는� 것을� 원칙으

로�한다.

4-3.� 금속�창호�공사

1.� 스틸� 창호

1)� 스테인리스�스틸�프레임(stainless� steel� frame)

가.� 재료� 자체의� 독특한� 미감을� 이용하고자� 할� 때� 사용하며,� 녹이� 슬지� 않으므로� 도장� 등의� 후속� 마감� 공정이�

필요하지�않다.

나.� 제작�및� 설치

①� 현장의� 하중문제를� 고려하여� 적합한� 두께의� 스테인리스� 스틸� 플레이트를� 공장에서� 재단,� 절곡(V-컷)하여�

현장에�반입한다.

②� 수평,� 수직을� 정확하게� 하여� 설치한다.� 기존� 벽체와는� 각� 파이프� 등� 금속� 바(bar)로� 이격이� 없도록� 튼튼

하게�결속한다.

③� 후속되는�마감�작업이�없으므로�프레임�자체에�용접� 등의�잔여물이�남지�않도록�한다.

2)� 갈바� 스틸�프레임(galvanized� steel� frame)

가.� 녹이� 나는� 특성� 때문에� 도장,� 시트접착� 등� 후속� 마감공정이� 필요하며,� 용접� 부위는� 그라인더로� 갈아내� 면�

가공하고�후속�작업시�요철이�없도록�퍼티(putty)작업을�한다.

나.� 벽체�최종� 마감선과의�치수�오차가�없도록�각별히�유의하여�설치한다.

다.� 도어�프레임�시공시�출입에�의해� 훼손되지�않도록�골판지�등으로�보양한다.

라.� 스틸�프레임은�후속작업으로�도장�등의� 마감공정이�필요하므로�그에�따른� 바탕작업을�실시한다.

2.� 창문�설치공사

1)� 녹막이�처리

가.� 창호� 설치� 전에� 개구부의� 위치� 및� 크기를� 다시� 확인하고,� 가공된� 강제창호에� 부착물이� 붙어있거나� 오염� 또

는� 녹슬어� 있는� 것은� 스크래퍼(scraper),� 와이어� 브러시(wire� brush),� 연마지� 등으로� 제거하며,� 유류는�

휘발유로�닦은�다음�녹막이�칠을� 한다.
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나.� 모든� 가공� 및� 구멍� 뚫기는� 녹막이� 도장� 전에� 완료하여야� 하며,� 조립� 후에� 처리할� 수� 없는� 부분은� 먼저� 녹

막이�칠을� 한다.

다.� 또한�현장반입�후� 칠이�벗겨진�부분이나�용접으로�손상된�부분은�다시�칠해야�한다.

2)� 창문틀�세우기

창문틀� 세우기� 및� 창호� 설치는� 제작회사의� 책임으로� 하는� 것이� 일반적이며,� 창문틀� 세우기는� 나중� 세우기를� 원칙

으로�한다.

가.� 창문틀�먼저� 세우기

①� 철근� 콘크리트조에� 먼저� 세우기를� 할� 때에는� 가설치용� 지지틀이나� 지지대를� 만들어� 여기에� 세워� 대고� 틀

의� 이동변형을�막기�위하여�사방으로�가고정(假固定)한다.

②� 앵커철물은�철근에�연결하고,� 창문틀은�콘크리트�타설시�변형되지�않게�버팀대�등으로�보강한다.

③� 조적조에�먼저�세우기를�할� 때에는�정확히�가세우기를�하고�앵커철물을�조적조�벽체에�묻어� 쌓는다.

나.� 창문틀�나중� 세우기

콘크리트조,� 조적조에� 나중� 세우기를� 할� 때에는� 쐐기,� 고임재� 등을� 사용하여� 가세우기를� 하고,� 틀의� 이동

변형을�막기�위하여�사방으로�가고정(假固定)한다.

다.� 창문틀�고정

세우기가� 끝나면� 안팎에서� 1:3� 된비빔� 시멘트� 모르타르로� 밀실하게� 사춤쳐� 넣고� 구조체와� 창문틀� 사이에�

틈이� 나지� 않도록�흙손으로�눌러�바른다.

3)� 운반,� 저장� 및�보양

가.� 현장� 내에서의�장기� 보관에�따른� 손상이�발생하지�않도록� 공정상�적절한� 시점에�규격� 및� 사용� 부위별로� 식

별이�용이하게�하여�반입한다.

나.� 반입에� 앞서� 창호부재가� 오염,� 훼손되지� 않도록� 보양해야� 하며,� 공장에서� 외주� 제작된� 창호는� 파손이나� 훼

손되지� 않도록� 적절한� 조치를� 취한� 후� 포장하여� 반입하고,� 포장상태가� 창호를� 설치할� 때까지� 유지되도록�

한다.

다.� 특히� 밑틀이� 없는� 문틀은� 운반� 시� 문틀이� 변형되지� 않도록� 문틀� 하부에� 보강틀을� 부착하여� 반입하여야� 하

며,� 설치� 후� 제거한다.

3.� 알루미늄제�창호

1)� 일반사항

가.� 알루미늄� 창호는� 가볍고(철의� 1/3� 비중)� 가공이� 쉬우며� 녹이� 슬지� 않아� 사용연한이� 길� 뿐만� 아니라,� 외관

이�아름답다.� 또한� 기밀성�및� 수밀성이�좋고�개폐조작이�경쾌하다는�장점�때문에�현재� 가장� 일반적으로�사

용되는�창호재이다.� 그러나�강제창호에�비해�내화도가�낮고�알칼리에�침식되는�단점이�있다.

나.� 알루미늄� 창호는� 강도가� 약하므로� 큰� 창문에는� 통유리를� 끼우는� 것을� 가급적� 피해야� 하며,� 부득이한� 경우

에는�중간�살로�울거미를�보강해야�한다.

다.� 알루미늄�창호는�성능에�따라�보통창호,� 방음창호,� 단열창호로�분류하며�주로�미서기용으로�사용한다.



인테리어 공사표준시방서_부산역 맞이방 코레일라운지 및 편의점 통합 공사.hwp 18

2)� 재료

가.� 알루미늄�새시� 바의�재질은� KS에� 규정된�것으로�하고� 형상� 및� 치수는� KS규격에�적합한�것으로서�도면이나�

시방서에�따른다.

나.� 또한� 창� 및� 틀에� 사용하는� 재료� 및� 부속� 부품은� KS에서� 표시하는� 규격과�또는� 이것과� 동등� 이상의� 품질을�

가진� 것으로�하며�부재의�두께는� 1.35㎜로� 한다.

3)� 창호� 제작�및� 설치

가.� 일반적으로� 공장에서� 주문제작하며,� 틀� 세우기� 및� 창호� 설치는� 제작회사의� 책임으로� 하고� 틀� 세우기의� 공

법은�강제� 창문틀�세우기에�따른다.

나.� 특히� 콘크리트나� 시멘트� 모르타르에�접하는� 부분은� 내알칼리성의�도료를� 2회� 이상� 칠하여� 부식을�방지하도

록�한다.

4.� 자동문

1)� 일반사항

1.1� 적용범위

본� 시방서는� 건축물� 내부� 및� 주출입구에� 설치되는� 자동문(자동� 슬라이딩� 도어� 세트)� 공사의� 자재,� 구동�

장치,� 센서�설치,� 시공�및�품질관리�기준을�규정한다.

2)� 자재

2.1� 자동문�구동장치(Operator/Engine)

컨트롤러(Main� Controller):� 마이크로프로세서가�탑재되어�도어의�개폐� 속도,� 감속� 거리,� 대기� 시간� 등을�

정밀하게�제어하고�오류�자가� 진단�기능이�있어야�한다.

모터(Motor):� 소음이� 적고� 내구성이� 우수한DC� 기어드� 모터� 또는BLDC� 모터를� 사용하며,� 빈번한� 개폐에

도�과열되지�않아야�한다.

레일� 및� 행거(Rail� &� Hanger):� 도어의� 하중을� 충분히� 견딜� 수� 있는� 알루미늄� 압출� 레일과� 마모가� 적고�

소음이�없는�우레탄�재질의�행거� 롤러를�사용한다.

2.2� 센서�및�제어장치

기동�센서:� 도어� 상부에�설치되어�사람이나�물체의�접근을�감지하는�센서(마이크로웨이브�또는�적외선�방

식)로,� 감지� 범위� 조절이�가능해야�한다.

안전� 센서(포토� 센서):� 도어가� 닫힐� 때� 통과하는� 사람이나� 물체에� 부딪히는� 것을� 방지하기� 위해� 프레임�

좌우측�내부(바닥에서500~600mm� 높이)에� 반드시�지선� 센서를�설치해야�한다.

소방� 연동� 장치:� 화재� 시� 소방� 신호를� 받아� 자동문이� 완전히� 개방되거나(배연/피난� 목적)� 전원이� 차단되

어�수동으로�쉽게�열� 수� 있는� 구조여야�한다.

2.3� 문짝�및�프레임(Door� Leaf� &� Frame)

프레임은� 설계도서에� 지정된� 스테인리스(기본SUS304� 헤어라인/폴리싱)� 또는� 알루미늄� 압출재를� 사용한
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다.

유리문짝의� 경우� 안전을� 위해KS� 인증을� 받은� 강화유리(두께10mm� 또는12mm)를� 사용하는� 것을� 원칙으

로�한다.

3)� 시공

3.1� 일반사항(준비�및� 바닥� 실측)

설치할�개구부의�크기,� 바닥�마감선(FL)을� 정확히�실측하여�수직·수평� 기준선을�설정한다.

구동�장치에�전원을�공급하기�위한1차�전선관�및� 소방�연동� 선로의�인입� 위치를�확인한다.

3.2� 프레임�및� 구동부�설치

자동문�외곽�프레임을�용접�또는�앵커로�견고히�고정하되,� 수직·수평오차가�없도록�정밀하게�시공한다.

구동�뼈대(기계�박스)는�베이스�프레임에�진동이�전달되지�않도록�방진재를�고려하여�수평으로�고정한다.

벨트의�장력은�제조사�시방� 기준에�맞추어�너무� 느슨하거나�팽팽하지�않도록�적정� 압력으로�조절한다.

3.3� 결선�및�센서� 설치

모든�전기�배선은�전선관을�사용하여�외부�노출을�최소화하고,� 단자대를�이용해�확실하게�결선한다.

센서는�오작동(주변�화분,� 흔들리는�커튼,� 외부� 햇빛� 등)이� 발생하지�않는�최적의�각도로�조정한다.

4)� 품질관리

4.1� 검사� 및� 시운전

설치�완료�후�전원을�투입하여�초기�세팅� 및� 개폐� 속도(지정�속도)를�조정한다.

안전장치� 테스트:� 도어가� 닫히는� 도중� 센서� 사이에� 물체를� 넣었을� 때� 즉시� 반전하여� 열리는지� 정밀하게�

확인한다.

전원�차단�시�수동으로�문을�열� 때� 걸림이나�무거운�저항이�없는지�확인한다.

4.2� 허용오차

프레임의� 설치� 수직도� 및� 수평도� 오차는±1.5mm� 이내여야� 하며,� 도어� 정지� 시� 프레임과의� 틈새는3mm�

이내를�유지한다.



인테리어 공사표준시방서_부산역 맞이방 코레일라운지 및 편의점 통합 공사.hwp 20

제� 6� 장� � � 목� 공� 사

1.� 일반사항

본�시방서에�명시된�내용� 이외의�사항은�코레일유통(주)� 매장�인테리어�표준시방서에�준한다.

2.� 목자재

1)� 재료의�품질� 등급과�종류와�치수를�식별하여�규정된�용도에�따라� 적용한다.

2)� 목재는� 증기건조목을� 사용하며,� 의장재의� 시공에� 있어서� 함수율은� 현장� 반입시와� 시공시� 동일하게� 15%� 이하

의�증기건조목이어야�한다.

3)� 합판은� KS� F� 3101� 또는� 기준� 규격에�부합하는�것을�쓰고�밀도는� 4㎏/㎥로�적용된�것을� 표준으로�한다.

4)� 목재는� 습기가� 없는� 장소를� 선택하고� 바닥면에� 닿지� 않도록� 하며� 비틀림을� 방지하기� 위해� 겹쳐쌓아야� 하고,�

함수비�증가가�우려될�시에는�덮개를�씌워야�한다.

5)� 미장� 모르타르� 작업이� 완료되고� 창과� 문� 또는� 바람막이� 설치가� 되기� 전에는� 가급적� 목재� 현장� 반입을� 하지�

않도록�하며,� 추운� 계절에는�임시�난방설비를�준비하여야�한다.

6)� 치장재의� 대패질� 마무리� 정도는� 상·중·하의� 3종으로� 하며� 특기시방에� 정한� 바가� 없을� 때에는� 상급을� 표준으로�

한다.

3.� 합판

1)� 습기에�노출되는�합판은� 2종� 합판(내수합판)� 1급으로�한다.

2)� 기타� 실내에�사용하는�합판은� 3종� 합판(비내수합판)� 1급으로�한다.

3)� 형상� 및�치수는�도면에�의한다.

4)� 합판� 붙임

가.� 붙임�처리는�목재� 바탕면에�접착제를�사용하며�타카핀으로�부착한다.

나.� 합판의�못� 박기� 경우에는�녹막이�처리한�못을�사용한다.

다.� 판� 나누기는�도면에�의거,� 나누기를�하여� 나간다.

5)� 합판� 사용�불가품

가.� 외부�충격에�의해� 상처�입은� 것

나.� 일부라도�부식� 또는� 오염된�합판

다.� 좀� 먹었거나�옹이� 박힌�합판

라.� 찢어지거나�파손된�합판

마.� 중간�부분을�이은� 합판

바.� KS� 규격품이�아닌�합판

4.� 시공

1)� 공사를� 시공함에� 있어� 도면에� 의거,� 정확히� 시공되어져야� 하며� 설계자의� 의도가� 충분히� 나타날� 수� 있게� 반영
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되어야�한다.

2)� 허용� 오차

가.� 부재�길이� :� ±1.5㎜

나.� 부재�맞춤(수직,� 수평)� :� ±0.01㎜

다.� 부재�각도(36,� 40)� :� ±0.04㎜

라.� 면적� 1㎡� 당� :� ±2㎜

3)� 사전에�공작도를�충분히�검토한�후�제출하여�승인을�받고�시공하여야�한다.

4)� 모든� 기준�및� 수평에�맞게�시공하여야�한다.

5.� 목재문�설치공사

1)� 목재�플러시�문

가.� 내부�보강재는�가로� @200� ×� 세로� @200으로�한다.

나.� 한� 판� 두께� 5㎜�합판을�양쪽� 측면에�본드와�타카핀으로�고정한다.

다.� 테� 둘림은� 10㎜� 원목으로�돌린다.

라.� 규격� :� 도면표기에�의한다.

마.� 목재의� 품질은� KS� F� 3109의� 품질기준에� 적합한� 것으로서� 함수율� 15%� 이하인� 것으로� 한다.� 단,� 플러시

문의�내부�틀재는�동등� 이상� 품질의�집성목재로�할� 수�있다.

2)� 시공순서

가.� 가틀�반입(공장에서�조립반입�또는�현장설치�전� 조립� 소운반)

나.� 개구부�작업면�기준목(쐐기�역할� 및�사춤� 틈� 확보)� 설치

다.� 가틀�수평보기�및� 고정(콘크리트�못과�매립볼트로�고정)

라.� 본틀�반입

마.� 본틀�문틀에�고정철물�달기

바.� 본틀�조립� 및� 고정(고정철물을�이용,� 가틀에�고정)

사.� 보조틀�설치(후면에�접착제�도포� 및�마구리�타카� 고정)

아.� 문선�설치

3)� 시공시�유의사항

가.� 선틀과�윗틀은�방바닥�미장,� 벽� 바탕공사가�완료된�후�후설치�문을� 고정철물을�사용하여�고정한다.

나.� 선틀� 고정철물은� 문틀의�높이가� 1.5m� 이하일�때는� 양� 측면� 각� 3개소,� 1.5m� 초과시에는�양측� 각� 4개소를�

고정하고�윗틀�고정철물은�폭이� 0.8m� 이하일�경우에는� 1개소,� 0.8m를� 초과할�때는� 2개소를�고정한다.

다.� 본틀의�고정은�휨� 강도가�큰� 스테인리스�나사못을�사용하여�가틀에�견고하게�고정한다.

라.� 측면� 보조틀은� 벽체� 두께에� 따라� 폭을� 구분(일반벽체:설계치수-80㎜,� 단열재� 설치벽체:설계치수-130㎜)하

여� 후면에�접착제를�도포한�후� 본틀에�밀어� 넣어� 부착하고�숨은�못� 치기를�한다.

마.� 문틀의�흔들림을�방지하기�위하여�본틀과�가틀의�조립틈은�쐐기격으로�고정한다.
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바.� 밑틀은� 바닥재�마감� 전에� 가틀� 바탕의�이물질�등을� 제거한�후� 접착제를�전면에�고르게� 도포하여�들뜬� 부위

가�없도록�부착하고�숨은�못� 치기를�한다.

사.� 욕실의� 경우� 선틀의� 방수� 한계높이� 이하� 부분에는� 방수용� 발수재를� 도포하여� 바탕처리를� 하고� 대리석� 등�

내수성�재질의�밑틀을�설치한�후� 타일벽면의�마감치수를�고려하여�본틀을�고정한다.

아.� 문선은� 후면을�오목하게�가공하여�문틀의� 전� ‧ 후면에�설치하며�시공시�후면에� 접착제를�도포하여�견고하게�
부착하고�숨은�못�치기를�한다.

자.� 설치�허용오차� :� 창호� 및�창호틀의�설치�허용오차는�수직,� 수평오차를�각각� ±3㎜� 이내로�한다.

차.� 창문�문짝� 설치� 후�여닫음이�원활하고�정확하게�될� 수� 있도록�하고� 여닫음�맞춤상태를�조정한다.
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제� 7� 장� � � 유� 리� 공� 사

1.� � 일반사항

1)� 항상� 4°C� (40°F)� 이상의�기온에서�시공하여야�하며,� 더� 낮은� 온도에서�시공해야�할� 경우�실런트�시공시�피접

착�표면을�반드시�용제로�닦은� 후�마른� 걸레로�닦아내고�담당원의�승인을�받은�후� 시공해야�한다.

2)� 시공도중� 김이� 서리지� 않도록� 환기를� 잘� 해야� 하며,� 습도가� 높은� 날이나� 우천시는� 담당원의� 승인을� 받은� 후�

시공해야�한다.

2.� 실링재

유리� 끼우기용� 실링재는� KS� F� 4910에� 규정된� 적합한� 내곰팡이성이� 있는� 실리콘(silicone)계의� 비초산형을� 사용

한다.

1)� 실리콘계�실런트로� KS� F� 4910(건축용�실런트)� 규정에�합격한�것이나�동등� 이상의�품질이어야�한다.

2)� 프라이머를� 사용할� 경우� 프라이머는� 작업하기� 적합한� 점도를� 가지며,� 접착성이� 우수해야� 하며� 사용가능� 시간

이�충분해야�한다.

3)� 주제와� 경화제의� 분리� 여부에� 따라� 1액형과� 2액형이� 있으며,� 초산� 타입과� 비초산� 타입이� 있으므로� 시공� 조건

에�따라� 선택한다.

4)� 화장실과�같이�습한� 곳에서는�항균�코킹제를�사용하며�뒷면에�열선� 처리한다.

3.� 시공�전� 준비

1)� 유리면에�습기,� 먼지,� 기름� 등의� 해로운�물질이�묻지� 않도록�한다.

2)� 시공� 전�유리와�부자재�제조업체의�제품�사양에�대해�검토한다.

3)� 계획,� 시방� 및� 도면의� 요구에� 대해� 프레임� 시공자의� 작업을� 검토하고� 프레임의� 수직,� 수평,� 직각,� 규격,� 코너�

접합� 등의� 허용오차를� 검사하여,� 리벳,� 용접시의� 요철� 등으로� 유리의� 면� 클리어런스� 및� 단부� 클리어런스가� 최

솟값�이하가�되지�않도록�한다.

4)� 모든� 접합,� 연결�철물,� 나사와�볼트,� 리벳� 등이�효과적으로�밀폐되도록�한다.

5)� 유리의�규격이�허용오차�내에�있는지�정확히�검사한다.

6)� 유리를�끼우는�섀시(sash)� 내에� 부스러기나�기타�장애물을�제거한다.

7)� 배수� 구멍이�막히지�않도록�하며,� 배수� 구멍은�일반적으로� 5㎜� 이상의�직경으로� 3개� 있어야�한다.� 색유리,� 반

사유리,� 접합유리,� 망유리�등의� 경우�단부가�물에� 닿지�않도록�한다.

8)� 세팅� 블록을�유리� 폭의� 1/4� 지점에�각각� 1개씩� 설치하여�유리의�하단부가�하부�프레임에�닿지�않도록�한다.

9)� 청소를�위해�실런트�시공� 부위에�톨루엔,� 아세톤�등의� 용제를�사용할�수� 있다.

10)� 접착제�충전시�줄눈의�치수와�공작도면이�일치하는지,� 적당한�규격인지�검토한�후�작업에�들어간다.

4.� 시공법

1)� 유리� 끼우기는� 도면과� 시방서에� 명시된� 사항� 외에는� 제조업체의� 제품� 자료에� 따라� 시공하며,� 유리를� 끼운� 후�

창을� 여닫는�충격에�유리가�흔들리지�않도록�고정시켜야�한다.
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2)� 바깥� 온도가� 5℃� 이하이거나� 비,� 눈� 또는� 강풍� 시에는�유리� 끼우기를� 중단한다.� 불가피한� 경우에는� 유리� 제작

업체와�협의하여�확실하게�시공되도록�고정시켜야�한다.

3)� 유리� 끼우기� 시공업체는� 유리를� 끼우기� 전� 각종� 창의� 제작� 및� 시공오차를� 충분히� 검토하여� 이상� 유무를� 확인

한�후� 작업에�착수해야�한다.

4)� 유리� 끼우기는� 물림� 깊이,� 유리면의� 수평․수직면의� 정확도를� 유지하여� 끼워야� 하며,� 실런트� 시공까지� 움직임�
등에� 의한� 변형이�없도록�견고히�고정시켜야�한다.

5)� 무늬유리는�무늬면이�실내에�오도록�끼운다.

6)� 알루미늄� 창에� 사용되는� 개스킷의� 경우,� 유리의� 한� 면은� 부드러운� 개스킷을,� 다른� 한� 면은� 견고하고� 밀도� 높

은� 개스킷을�사용하되,� 개스킷을� 유리를�끼우는� 각� 변의� 길이보다�약간� 길게� 하여� 중앙에서�단부� 쪽으로�홈에�

정확히�물리도록�일정한�힘으로�끼워� 외관상�균일성이�유지되도록�한다.

7)� 복층유리� 끼우기� :� 알루미늄� 창에� 복층유리를� 끼울� 때는� 실링재를� 사용하여� 고정하며,� 시공방법은� 제조업체의�

제품�자료에�따른다.

8)� 강우나� 강설� 직후� 작업할�때에는� 작업� 발판이� 안전한지� 확인한�다음,� 새시� 홈에� 습기가� 남아� 있으므로� 충분히�

사전� 건조시킨�후�시공한다.

9)� 대형� 유리� 등을� 지지하기� 위해� 별도의� 구조체가� 필요한� 경우에는� 담당자와� 충분한� 협의를� 거친� 후� 시공해야�

한다.

5.� 주의사항

1)� 판유리를�취급할�때에는�모서리에�흠이�생기거나�프레임이�부딪히지�않도록�해야�한다.

2)� 판유리를� 이동할� 때에는� 모서리에� 흠이� 생기거나� 프레임이� 부딪히지� 않도록� 압착기를� 사용하며,� 모서리의� 손

상� 방지를�위해�지렛대는�사용하지�않는다.

3)� 시공� 중�취급� 기구나�재료를�쌓아두어�하중에�의해�프레임이�변형되지�않도록�주의한다.

4)� 주위에서� 용접,� 샌드블라스팅� 같은� 작업을� 할� 때는� 판유리의� 손상� 방지를� 위해� 두터운� 방수포나� 합판으로� 보

호하며,� 산성� 약품을�이용하여�세척할�때에는�세척�후� 깨끗한�물로�유리를�닦아내도록�한다.

5)� 시공� 중�세팅� 블록이나�위치�결정재의�위치가�변동되지�않도록�주의한다.

6)� 외관상� 균일하게� 유리를� 끼운다.� 또한� 판유리� 끼우기용� 부속� 재료에� 얼룩이� 묻어� 있거나� 재료의� 질이� 저하되

지�않도록�청결�상태를�유지한다.

7)� 백업재는�줄눈�폭에� 비해� 약간�큰� 것을� 뒤틀리지�않게�삽입한다.

8)� 현장작업�중에� 생기는�부스러기,� 먼지,� 쓰레기,� 코팅재� 같은� 것에� 의해� 배수,� 환기� 구멍이� 막히지�않도록�주의

한다.

6.� 강화유리문�시공

� � 1)� 자재

가.� 강화�유리

KS� L� 2002에�합격한�것이나�동등�이상의�것으로�하며�치수� 및� 형상은�도면에�명시한�대로�따른다.

나.� 냉간압연�강판� :� KS� D� 3698에� 적합한�것으로�한다.

다.� 지지물,� 앵커,� 기타�부자재� :� 제품자료,� 견본품,� 설계서�등에�따른다.



인테리어 공사표준시방서_부산역 맞이방 코레일라운지 및 편의점 통합 공사.hwp 25

라.� 철물은�시방서에�따른다.

마.� 달리� 정한� 바가� 없는� 경우에는� 바닥에� 감추어진� 장치와� 개폐장치,� 자물쇠는� 문� 및� 주변� 부위의� 마감� 상태

에�어울리는�것으로�선택하고�협의하여�승인을�받는다.

� � 2)� 설치

가.� 문틀이�적정하게�설치되어�있는지�확인한다.

나.� 플로어�힌지(floor� hinge)� 매립

①�톱� 피벗(top� pivot)의� 축심과�플로어�힌지의�중심이�연직이�되도록�맞춘다.

②� 플로어�힌지의�커버면(cover� plate)은� 바닥의�마감면과�동일하게�수평에�있도록�조정한다.

다.� 강화문� 개폐� 방법은� 수동으로� 문을� 열고� 닫을� 때� 문의� 중심각도� 5°에서� 일단� 속도가� 감소된� 상태에서� 닫

혀야�한다.

라.� 문을�오픈� 상태로�개방할�때는� 90°각도까지�개방하면�열린�상태로�정지되어야�한다.

마.� 문의� 플로어�힌지는�개폐� 속도,� 닫는� 위치� 등을� 조정하는데,� 강화� 유리문의�하단과�바닥�마감면과의�차이는�

10㎜를�표준으로�한다.

� � 3)� 보양� 및�청소

가.� 설치�중이나�후에는�오염,� 손상의�우려가�있는� 부분에�대해� 보호재를�사용하여�보양한다.

나.� 페인트,� 콘크리트� 모르타르,� 플라스터� 등의� 재료들이� 유리나� 금속� 프레임� 위에서� 경화되면� 흠,� 부식� 등을�

일으킬�수� 있으므로�즉시�깨끗한�물�또는� 적당한�용제로�닦아내거나,� 미리� 비닐로�유리나�금속을�보호하도

록�한다.
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제� 8� 장� � � 경� 량� 공� 사

8-1.� 경량칸막이공사

1.� 적용범위

이� 절은� 석고보드,� 철재(S.G.P.),� 기타� 보드류를�사용하여� 실내간벽을� 축조하는� 경량� 칸막이� 제작설치공사와�화장

실�칸막이�공사에�사용되는�큐비클�공사에�적용한다.�

2.� 재료

1)� 경량�철골

가.� 경량강제�웃막이�및� 밑막이�철물� (Steel� Runner)�

한국공업규격(KS� D� 3609)제품을�사용하되�두께�및� 형상�크기� 등은� 도면�및� 제조업체�사양에�따른다.�

나.� 경량�강제� 샛기둥� (Steel� Stud)�

한국공업규격(KS� D� 3609)제품을�사용하되�두께�및� 형상�크기� 등은� 도면�및� 제조업체�사양에�따른다.�

다.� 보강강제� (Brace� Channel)�

한국공업규격(KS� D� 3609)제품을�사용하되�두께�및� 형상�크기� 등은� 도면�및� 제조업체�사양에�따른다.�

2)� 석고보드

석고보드는� 석고를� 심으로� 그� 양면� 및� 길이방향의� 측면을� 석고보드용� 원지로� 피복하여� 성형하고,� 보드의� 가장

자리는�직각모�경사진모로�제작한�판으로서�한국공업규격(KS� F� 3504)을� 충족하는�품질의�제품을�사용한다.

3)� S.G� 패널�칸막이�

가.� 패널바탕재�

합금화� 강판으로� 녹이� 나지� 않고� 외부충격에� 강한� 제품으로� 도면에서� 지정한� 아연도� 강판� 두께� 0.5㎜(0.6

㎜)� 혹은� 실리콘�칼라강판�두께� 0.5㎜(0.6㎜)를�사용한다.�

나.� 패널심재�

KS� F� 3504와� KS� F� 2271에�의한� 설계도면에서�지정한�방화석고보드�두께� 12.5㎜의� 것을�사용한다.�

다.� 칸막이�심재�

Glass� Wool을� 사용하며�그� 종류�및� 두께,� 밀도� 등은�설계도면�및� 제조업체�사양에�따른다.�

라.� S.G� 패널�

두께� 60㎜∼150㎜� 내에서� 패널폭을� 1000㎜� 이내로� 가급적� 880㎜,� 1000㎜로� 모듈(Module)화� 하고� 칸
막이�높이에�따라� 설계도면�및�제조업체�사양에�따라�제작한다.�

4)� 화장실�칸막이

가.� 목재�파티클�보드코어�

KS� F� 3104을� 만족하고�방수수지�접착제로�고정시킨�목재�칩� 보드�
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나.� 플라스틱�라미네이트�

KS� M� 3803을� 만족하고�일반용도의� 0.8㎜� 두께제품�

5)� 보온·단열·흡음재

가.� 단열,� 차음재는� 미네랄울� 또는� 글라스울(glass� wool),� 세라믹� 파이버� 등� 각종� 무기질� 섬유재로서� 외부에�

면한� 벽면인�경우에는�보온,� 단열� 효과로�적용되며,� 간벽�사이에�매입하여�차음재�소재로�적용한다.

나.� 무기질� 섬유� 보온� 단열재는� 1급� 불연재로,� 화재시� 유독가스� 발생이� 없어� 화재로부터� 인명피해와� 화재의� 확

산을�막는� 소재를�기준한다.

3.� 시공

1)� 석고보드�칸막이�설치

가.� 준비작업�

건식벽이� 설치되는� 바닥,� 천장,� 벽체의� 돌출되어� 있는� 못,� 모르터� 등� 모든� 이물질을� 깨끗이� 제거하고� 평탄작

업을�한�후,� 칸막이가�설치되는�바닥과�천장부위에�정확히�먹매김을�한다.�

나.� 경량강제�웃막이�및� 밑막이�설치�

①� 천장과�바닥에�먹메김�선을� 따라�스틸런너(Steel� Runner)를� 배열한다.�

②� 스틸런너(Steel� Runner)를� 힐티나� 콘크리트� 못을� 사용하여� 이음새가� 벌어지지� 않도록� 바닥과� 천장에� 견

고하게�고정시킨다.�

③� 고정철물의�간격은�중앙부에서는� 60㎝�이내로�하며� 연결부나�귀퉁이,� 끝부분은� 200㎜� 이내로�한다.�

다.� 경량강제�샛기둥�설치�

①� 스틸� 스터드(Steel� Stud)의�설치간격은�어떠한�경우에도� 455㎜를�초과할�수� 없다.�

②� 모든� 개구부와� 인접한� 부위,� 신축줄눈이� 설치되는� 양측부위,� 칸막이의� 끝부분,� 연결부,� 귀퉁이� 부위에는�

스터드(Stud)를�추가보강�설치한다.�

③� 신축줄눈이�요구되는�부위의�보강� 스터드(Stud)에서� 12㎜� 이내로�이격하여�설치한다.�

④� 가능한�한�천장에서�바닥까지�조인트�없이� Stud를� 설치하되�필요하다면�최소이음길이가� 200㎜이상이�되

게�설치하고�스터드(Stud)의� 각�날개(Flange)에� 2개�이상이�나사못으로�고정한다.�

⑤� 출입구�주위에는�각� 문설주에� 2개의�스터드(Stud)를�볼트나�나사못을�사용하여�문틀�앵커에�고정한다.�

⑥� 수평보강� 찬넬은� 바닥면에서� 최소� 1200㎜마다� 각� 스터드(Stud)의� 웨브(Web)을� 통과시켜� 설치하되� 최

상단에선� 1600㎜� 이내까지�허용된다.� 이때�스터드(Stud)와� 보강찬넬의�고정은�제조업체�사양에�따른다.�

⑦� 스터드(Stud)는�런너(Runner)에� 나사못으로�고정시킨다.�

라.� 석고보드�부착�

①� 바탕면�붙임�

경량강제�샛기둥�한쪽면의�중심선에�보드의�이음매가�위치하도록�평행하게�나사못을�사용하여�설치한다.�

②� 마감판�붙임�

바탕면과� 이음매가� 엇갈리도록� 바탕보드의� 중심선을� 마감보드의� 이음매에� 위치하도록� 나사못을� 사용하여�

수직,� 수평을�맞추어�설치한다.�

③� 코너철물�
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석고보드용� 코너� 및� 보강철물을� 귀퉁이,� 모서리,� 연결부,� 끝부분에� 수직� 및� 수평을� 맞추어� 이음새� 없이� 나

사못을�사용하여�설치한다.�

④� 나사못�시공간격�

석고보드�부착�시�나사못의�간격은�가로방향으로� 450㎜로�하고� 세로방향으로� 400㎜� 이내로�시공한다.�

마.� 표면�마감처리�

석고보드�표면의�나사못� 머리부위�및� 보강철물�부위등�보드� 이외의� 부속재가�노출되어�있는�부위에는�보강테

이프�및�이음매�마감재를�사용하여�표면�마감� 처리를�한다.�

2)� S.G� 패널�칸막이�설치�

가.� 바닥면을�깨끗이�청소한�후�수평� 먹줄을�친다.�

나.� 보조찬넬을�깐후� ø12� 앙카볼트를�고정하고�걸레받이를�조립한다.�

다.� 보조찬넬을�수직으로�천장에�먹줄치기�한� 후� 천장찬넬을�피스로�천장에�고정한다.�

라.� 보조찬넬과�천장찬넬�사이에�수직�스터드(Stud)를� 도면에�의한� 간격으로�고정한다.�

마.� 일면에� S.G� 패널을� 스터드(Stud)에� 수직간격� 300㎜씩� 피스로� 고정하며� 패널간의� 줄눈은� 8㎜를� 유지토록�

한다.�

바.� 유리섬유(Glass� Wool)등� 차음재를�삽입한다.�

사.� 반대편�패널을�마.와� 같이� 고정한다.�

아.� 패널간�접합(Joint)� 부분을�실리콘�코킹� 또는� 고무제품�조인트�등으로�말끔히�충전한다.�

3)� 화장실�칸막이�설치�

가.� 일반사항�

①� 공작도와�제조업체�설치지침서에�의한�작업공정에�따른다.�

②� 견고하고�수평�및� 수직이�되게�칸막이�패널을�설치한다.�

③� 패널과�패널사이의�설치�공간은� 13㎜이하로�하고�패널과�벽사이에는� 25㎜이하의�공간을�확보한다.�

나.� 상부가�가새로�지지된�칸막이�

바닥에� 버팀기둥을� 안정되게� 설치하고� 수평,� 수직을� 정확히� 하여� 두� 개� 이상의� 긴결� 철물로� 각� 버팀기둥에�

가새를�정착한다.�

다.� 바닥에�지지한�칸막이�

별도의� 명시가� 없으면� 바닥에� 50㎜이상� 삽입한� 정착물로� 버팀기둥을� 고정한다.� 견고하게� 조여서� 설치하고�

수평�및�수직을�정확히�한다.�

라.� 천장에�매달린�칸막이�

수평� 및�수직을�정확히�하여�천장� 상부에�미리�설치된�지지� 구조물에�버팀�기둥을�고정시킨다.�

마.� 벽에�지지되는�칸막이�

은폐한� 긴결철물이나� 노출형� 브라켓트를� 사용하여� 칸막이를� 설치한다.� 설치한� 패널이� 정확하게� 수평� 및� 수직

이�되도록�하며� 석고보드�벽체의�경우� 브라켓트�설치�부위는�러너나�스터드로�미리�보강한다.�

바.� 소변기�칸막이�
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지지구조물에�은폐한�긴결철물이나�노출형�브라켓트를�사용하여�칸막이를�설치한다.�

사.� 모든� 칸막이는� 측면의� 충격을� 방지하고� 패널을� 지지할� 수� 있도록� 견고하게� 고정시키고� 문을� 달아� 문과� 버

팀기둥이�수평,� 수직이�되게�한다.�

아.� 마감�철물조정�

①� 원활한�작동이�되도록�마감철물을�조정하고�윤활유를�친다.�

②� 잠금쇠가�벗겨졌을�때� 약� 30도� 정도�안으로�열리도록�힌지를�장치한다.�

③� 외부로�열리는�문은� 닫힌� 상태가�되도록�힌지를�장치한다.�

8-2.� 경량천장공사

1.� 적용범위�

이� 절은� 경량철골� 천장틀을� 사용하여� 천장텍스,� 석고보드,� 암면� 흡음천장판,� 기타� 천장재료를� 부착시키기� 위한� 경

량� 천장� 설치�공사에�관하여�적용한다.�

�

2.� 재료�

1)� 일반사항�

가.� 가공부분의�녹막이�처리가�손상된�부분은�즉시� 보수하여야�한다.�

나.� 지진하중을� 고려할� 시는� 적용하중에� 따라� 최대� 1/360,� 1/240의� 기울기를� 감수할� 수� 있는� 시스템을� 설치

하여야�한다.�

다.� 노출되는�천장받침재는�수평이�일직선이�되도록�설치하여야�한다.�

2)� 천장받침재�

가.� 천장받침재는�공사시방에�따르며� KS� D� 3609� 규정에�합격한�것� 또는�동등� 이상으로�한다.�

나.� 천장받침재� 구성재료인� 싱글바,� 더블바,� 캐링찬넬� 및� 부속재의� 정의는� KS� D� 3609에� 규정된� 부재의� 명칭

에�따른다.�

3.� 시공� (철근�콘크리트조)

1)� 강제�천장� 바탕

가.� 고정용�인서트의�간격은�공사시방에�따르며�지정이�없는�경우� 900~1,200㎜�간격으로�하여야�한다.

나.� 벽� 및� 보� 밑의�인서트는�달대볼트의�고정에�지장이�없는� 위치에�묻는다.

다.� 반자틀받이,� 달대볼트는� 공사시방에서� 정하는� 바가� 없을� 경우,� 직경� 9㎜로� 하고� 상부는� 인서트에� 고정하고�

하부는�반자틀받이�행거붙임으로�한다.

라.� 반자틀받이(마이너채널)의� 간격은� 공사시방에� 따르며� 1,000㎜내외로� 양끝을� 맞대어� 달대볼트의� 행거에� 고

정한다.

마.� 반자틀(캐링채널)
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①�반자틀�간격은�도면에�따르고,� 반자틀받이에�용접�또는� 지정된�특수철물로�견고하게�고정한다.

②� 반자틀을�격자형으로�하는�경우,� 반자틀과�반자틀의�접합부는�용접�또는�특수� 철물로�견고하게�고정한다.

③� 반자틀의�양끝은�맞대거나�매입한다.

2)� 경량철골�천장틀�설치

가.� 달대의� 위치는�천장� 내부의� 관련� 작업을�고려하여� 정해야� 하며,� 제일� 바깥� 측� 달대는� 천장� 각� 단부와의� 간

격이� 15㎝를� 초과하지�않도록�한다.

나.� 달대는� 지정� 간격에� 따라� 견고하게� 설치하고�천장의�부분적인� 처짐이나�뒤틀림� 등이� 생길� 수� 있는� 곳은� 추

가� 보강한다.

다.� 달대는� 반드시� 방청� 처리된� 제품을� 사용하고� 용접� 등으로� 방청� 처리가� 손상된� 경우는� 추가� 방청조치를� 한

다.

라.� 몰딩은�정확한�수평이�유지되게�하고�모서리나�꺾임부위는�연귀맞춤으로�틈새�없이�한다.

마.� 천장틀� 몸체는� 천장판� 설치에� 적합하도록� 해야� 하며,� 천장판� 부착� 시� 수평면� 허용오차� 범위� 내에� 들도록�

정밀하고�견고하게�설치한다.

바.� 조명기구� 등의� 기구부착으로� 처지거나� 비틀리지� 않도록� 기구� 양단에� 보강재를� 설치하되� 보강재� 설치위치는�

전기공사�수급인과�협의하여야�한다.

3)� 천장틀�보강설치�

가.� 달대� 높이가� 1.5m를� 초과하는� 부분의� 행거� 볼트는� 마이너� 챤넬을� 2,500㎜∼3,000㎜� 간격으로� 행거볼트
에�용접�고정한다.�

나.� 천장�행거는�각� 열마다�약� 9m� 간격으로�브레싱(Bracing)� 보강한다.�

다.� 조명기구,� 설비기구,� 점검구�등이� 설치되는� 주위는�도면에� 별도의� 표기가�없더라도� 시공자� 부담으로�경량철

골� 천장틀의�달대� 이외의� ø9� 철재� 환봉� 또는� L-30×30×3m� 앵글� 등으로� 용접� 연결하여� 안전하고�견고하

게�고정시켜야�하며,� 공사감독자가�지시하는�곳은�별도의�보강을�하여야�한다.

4)� 석고보드�천장붙임

“8-1.경량칸막이공사”항목에�준하여�시공한다.

5)� 흡음천장재�및�기타� 마감재�천장�붙임

경량철골�구조재�위에� 적용될�수� 있는� 마감재로�각� 제조사�제품�및� 사양,� 시방에�준하여�적용한다.

4.� 시공허용오차�

천장�설치� 후�천장면의�수평면에�대한�허용오차는� 3m에� 대하여� ±3㎜� 이내가�되도록�한다.�

5.� 현장품질관리�

1)� 달대볼트,� 반자틀�맞이,� 반자틀�간격� 및�설치검사�

2)� 천장� 받침재�수평� 일직선�검사�
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8-3.� 이동식칸막이

1.� 적용범위

이� 시방은�이동식� 칸막이�공사에�있어서� 이동식�파티션과� 이를�운용할� 수� 있는� 트랙(track),� 롤러(roller),� 프레임

(frame),� 바(bar)� &� 실(seal),� 로드(rod),� 패싱� 도어(passing� doors)와� 칸막이�상부의�행거� 로드(hanger� rod)

를� 매다는� I-BEAM� 및� 부속자재�일체에�대하여�적용한다.

2.� 자재

1)� 제품시스템

가.� 자재� 및� 장비는� 제조업체의� 표준형� 이동식� 칸막이를� 사용하여야� 하며� 공간을� 신속하고� 효율적으로� 통합하

고� 구분할� 수� 있어야� 한다.� 패널은� 그� 자체에� S.T.C(Sound� Transmission� Class)� 50이상의� 차음성능을�

갖춰야�하며� 사용목적에�따라� S.T.C.� 기준을�적용한다.

나.� 이동식� 칸막이의� 작동은� 수동으로� 이동되며,� 설치와� 격납� 시에는� 특수� 설계된� 트롤리+트랙� 시스템

(Trolley+Track� system)에� 의하여� 한� 사람에� 의해서도� 부드럽게� 주행될� 수� 있어야� 한다.� 수직� 프로파일

(profile)에� 부착되어� 있는� 마그네틱� 줄(mangnetic� strip,� 자성물질로� 된� 띠)에� 의하여� 각� 파티션은� 자연

스럽게�밀착,� 분리되도록�설계,� 제작되어야�한다.

다.� 패널은� 상하� 및� 측면의� 차음� 밀실장치를� 갖추고� 있어야� 하며,� 설치완료� 후� 조명시험을� 실시하여도� 빛의� 투

과가�이루어지지�않아야�한다.

라.� 패널의� 통로가� 되는� 트랙은� 천장의� 마감을� 보호하기� 위한� 구조로서� 제작,� 설치되며� 의장성을� 고려하여� 별

도의�보조트랙�설치가�없어야�한다.

마.� 트랙은� 고중량의� 패널도� 부드럽게� 이동되고� 이동� 시� 패널� 및� 벽면을� 보호하기� 위하여� 설치� 위치에� 도달하

여서는�패널의�이동속도를�충분히�감속시킬�수�있어야�한다.

바.� 트랙�및� 패널의�파손�및� 마모� 시�간단한�공구를�사용하여�손쉽게�교체할�수�있어야�한다.

사.� 패널의�마감은�도면에�준한다.

2)� 구성품

� � 설계도면을�기준으로�하되�동등제품�또는�그� 이상의�사양을�적용한다.

가.� 트랙(track)

강화� 압출� 알루미늄(천장고� 6m� 이하,� 400㎏/partition)� 또는� 5㎜� 두께의� 강화� 철제(천장고� 6m이상,�

1,000㎏/partition)를� 사용하는�것을� 기본으로�하며,� 파티션의� 자체� 무게� 및� 외부� 마감재의� 무게�등을� 사

전� 검토하여� 최적의� 트랙� 규격을� 결정한다.� 알루미늄� 트랙의� 경우,� 트랙의� 분지부분(branch� section�

intersection)에는� 롤러가� 이동� 시� 트랙으로부터� 이탈되지� 않고� 자연스럽게� 이동할� 수� 있도록� 보조의� 볼�

베어링(ball-bearing)이� 장착되어�있어야�한다.

나.� 패널(panels)
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파티션의� 두께는� 사용목적에� 따라� 도면에� 준하여� 적용하고� 양면� 패널을� 사용하되� 효율적인� 차음효과를� 위

하여� 파티션� 프레임에� 패널이� 서스펜션(suspension)� 타입으로� 부착되어� 소음의� 진동전달을� 흡수,� 최소화�

할� 수� 있어야� 한다.� 파티션의� 수리� 및� 유지보수를� 원활히� 할� 수� 있도록� 파티션� 양면의� 패널은� 파티션을�

트랙으로부터� 분리하지� 않고도� 탈착이� 가능하도록� 설계,� 제작되어야� 하며� 결합방법은� 도면� 및� 관련서류를�

제출하여�반입�및�조립방법�등을�확인하여야�한다.�

다.� 롤러(roller)

4륜� 특수강철의� 볼� 베어링� 유닛(ball� bearing� unit)으로서� 롤러� 볼트(roller� bolt)는� 360°회전이� 가능해

야�하며,� 바퀴부분의�재질은� polymer� tire(pucks),� horizontal� counter-rotating� wheel� 방식(수평으로�

뉘여진�두� 개의� 롤러가�역방향으로�회전하는�것)이어야�한다.� 볼� 베어링(ball� bearing)으로� 지지되는�일반�

볼� 롤리(ball-rolley)는� 유지보수를�위한� 윤활급유가� 필요치� 않아야� 하며,� 롤러� 볼트(roller� bolt)는� 구조적

으로�충격�흡수기능�및� 레벨� 조정기능을�지녀야�한다.

라.� 프레임(frame)

강화� 알루미늄과�스틸�튜브(steel-tube,� 각파이프�형태)로�구성되어야�하며,� 유지� 보수가�용이해야�한다.

마.� 수평�바� 및� 실(horizontal� bar� &� seal)

파티션�상·하부의�수평�고정대는�스핀들�잭(spindle� jack)� 원리에�의하여�상부트랙�하부�바닥면에�완전�밀

착토록� 이중구조의� 탄성차음판(flexible� double� seal)이� 부착된� 알루미늄� 바(bar)로� 설계,� 제작되어야� 하

며�설치� 및�격납을�위한� 이동시에는�천장과�바닥면으로부터�각각� 20~30㎜의�유격을�지녀야�한다.� 상하연

동은� 부드러우면서도� 파티션� 당� 150㎏의� 접지력(contactpressure)으로� 파티션의� 안정된� 고정이� 가능해

야�하며,� 상하� 접지부분이�탄성소재로�마감되지�않은�차음판은�사용할�수�없다.

바.� 코너�실(corner� seal)

이동식� 칸막이의� 가장� 취약부분인� 코너부분의� 밀실은� 특수하게� 제작된� 모양의� 탄성체가� 장착되어� 수평� 고

정대가� 상하이동할� 경우에도� 겹쳐질(overlapping)� 수� 있도록� 밀실하게� 제작되어야� 한다.� 또한� 수평� 바

(horizontal� bar)와� 상하연동작용을�하여�차음효과�및� 파티션의�구조적�안정성을�보강하여야�한다.

사.� 수직�프로파일(vertical� profile)

수직� 알루미늄� 프로파일은� 차음효과를� 증진하고� 사용에� 편리하도록� 설계된� 자석띠(magnetic� strip)형태로�

프로파일� 중앙에� 부착되어야� 하며,� 자석� 띠의� 양쪽에� 차음판(sealing� lips)이� 수직� 방향으로� 부착되어� 3중

의� 차음작용을� 하도록� 제작되어야� 한다.� 자석띠는� m당� 50N의� 접착력(entry� tension)을� 지녀야� 하며� 플

라스틱�및� 철제의�프로파일은�파티션의�내구성�및� 차음성능을�위하여�사용할�수� 없다.

아.� 서스펜션�로드(suspension� rod)

건물의� 상부� 구조물(콘크리트,� 철골� 등)에� 트랙을� 고정하기� 위한� 서스펜션� 로드는� 건축� 구조물의� 자연처짐

을� 고려하여� 트랙을� 설치한� 후에라도� 트랙의� 수평을� 교정할� 수� 있도록� 설계,� 시공되어져야� 한다.� 즉,� 상부

의�서스펜션�로드는�레벨의�교정이�가능하도록�설계된�부속품들로�이루어져야�한다.

자.� 출입문

파티션� 중� 싱글(single)� 또는� 더블(double)� 패싱도어(passing� door)에는� 잠금장치가� 있어야� 하며,� 문을�

닫을� 경우� 차음� 및� 구조의�안전성을�위하여�자동으로�파티션�하부에서�수평�바(horizontal� bar)가� 내려와�

바닥면과� 밀착되어야� 한다.� 이� 수평� 바(horizontal� bar)는� 출입을� 위해� 문을� 열� 경우에� 자동으로� 올라가

도록�설계,� 제작되어야�하며,� 출입문�경첩은�볼� 베어링(ball-� bearing)방식으로�이루어져야�한다.

3.� 시공
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1)� 개요

이동� 파티션(movable� partiton)이� 설치되는� 장소의� 천장� 마감� 작업은� 서스펜션(suspension)과� 트랙의� 설치

작업이� 완료된� 후� 시행하여야� 한다.� 천장� 마감� 시에는� 서스펜션(suspension)이나� 트랙에� 어떠한� 구조물이나�

설비도�부착� 또는� 설치되어서는�안� 되며� 롤러의�주행방향으로�어떠한�장애물도�없도록�한다.

2)� 서스펜션(suspension)의�설치

가.� 상부� 구조물(철골,� 콘크리트� 슬래브,� 목재� 등),� 격납방법(CAD� layout� in� tech,� information)에� 따른� 서

스펜션�타입(suspension� type)과� 트랙의�레이아웃(layout)은� 사전에�검토,� 확인되어야�한다.

나.� 서스펜션의� 설치간격은� 천장으로부터� 상부� 슬래브까지의� 높이와� 패널의� 무게에� 따라� 다르나� 일반적인� 설치

간격은�다음과�같다.

� � � � -� 파티션�이동� 및�설치부분� :� 500� ~� 800㎜� 간격

� � � � -� 집중하중이�예상되는�격납고�부분� :� 300� ~� 500㎜� 간격

다.� 서스펜션� 로드(suspension� rod)� 상부를� 구조� 빔(beam)� 하단에� 140㎜� 폭으로� 용접하며� 상부� 빔의� 폭이�

180㎜� 이하일�경우에는� L형강을�이용하여�보강재를�설치한다.

라.� 서스펜션� 로드(suspension� rod)의� 하부에� 트랙고정판(track� fixing� plate)을� 육각너트(hexagon� nut)로�

이중� 고정한다.� 이때� 와셔(washer)와� plain-washer의� 위치를�정확히�하여야�한다.

마.� 서스펜션�로드(suspension� rod)는� 상부� 구조체의�자연처짐(구조�허용범위� 내)을� 감안하여� 트랙의�레벨� 조

정이�가능하도록�설계,� 제작�및� 설치되어야�한다.

3)� 트랙(track)의� 고정

가.� 트랙고정판(track� fixing� plate)과� 트랙� 상부는� threaded� link와� plate를� cheeze� head� screw로� 고정

하고� 트랙의� 하부는� link� complete로� 고정한다.� 트랙의� 끝단에는� 만약의� 사고를� 대비하여� 롤러� 스토퍼

(roller� stopper)를� 장치하여야�한다.

나.� 트랙과�트랙의�연결부위도� 1)과� 동일하게�시행한다.

다.� 트랙의�전� 부분은�정확히�고정,� 수평이�되도록�하고�처짐이나�뒤틀림이�없도록�시공한다.

4)� 파티션의�설치

가.� 프레임을� 트랙에� 설치할� 때� 특히� 높이가� 높은� 파티션은� 취급주의를� 철저히� 이행하고� 장비를� 이용하여� 안전

하고도�효율적으로�작업할�수� 있도록�사전계획을�세워야�한다.

나.� 프레임을� 트랙에�설치한�후에는� 페이싱�패널(facing� panel)의� 뒷면에� 걸쇠를�부착한다.� 걸쇠위치는�규정된�

지그(jig)를� 사용하여� 정확히� 고정하고� 프레임에� 있는� 서스펜션(suspension)에� 결합시킨다.� 외부� 패널이�

파티션� 한� 면당� 2매로� 이루어진� 경우(파티션� 높이� 4,100㎜� 이상)에는� 하부패널을� 프레임에� 먼저� 부착한�

후� 상부패널을�부착토록�하며�크로스�조인트(cross-joint)� 형태는�규정에�의한다.

다.� 페이싱� 패널(facing� panel)의� 부착을� 위하여� 풀었던� 방향의� 알루미늄� 프로파일(profile)은� 프레임에� 재고

정하여야� 한다.� 이때� 작업자는� 프로파일(profile)의� 중앙에� 있는� 자석띠가� 손상되지� 않도록� 주의하여야� 하

며�조임이�누락되지�않았는지�다시�한�번� 확인하여야�한다.

라.� 파티션의�설치� 후에는�롤러�볼트(roller� bolt)의� 레벨을�정확히�교정하여야�한다.

마.� 파티션의� 외부� 패널은� 소음진동의� 전달을� 상쇄시키는� 기능과� 향후� 유지보수가� 원활하도록� 외부� 패널만을�
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프레임으로부터� 탈착할� 수� 있게� 되어� 있다.� 따라서� 작업자는� 설치� 및� 조립작업� 시� 절대� 무리한� 힘을� 가하

지�않도록�주의해야�한다.

바.� 파티션의�설치를�완료한�후에는�트랙의�상하좌우�레벨을�다시� 점검하여�교정한다.

사.� 긁힘이나�손상된�마감을�현장에서�손보기�해서는�안�되고,� 손상되거나�긁힌�재료가�없도록�보양� 관리한다.

4.� 보강재�및� 차음벽의�설치

필요시에는� 서스펜션� 보강재� 또는� 차음벽을� 설치하여야� 한다.� 특히� 트랙부의� 차음벽� 공사시에는� 각종� 설비,� 배관,�

배선� 등으로� 인하여� 작업에� 지장이� 있으므로� 이음새나� 틈새의� 적절한� 충진과� 밀폐로� 파티션이� 설치된� 실내의� 차

음성능이�저하되지�않도록�유의하여야�한다.

5.� 현장시험

이동식� 칸막이의� 성능기준을� 기준으로� 완성된� 칸막이가� 시방서에서� 제시한� 품질로� 작동하는지의� 여부와� 문제점을�

확인하기�위해�현장시험을�실시한다.
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제� 9� 장� � � 도� 장� 공� 사

1.� 적용범위

이�시방은�건축물�실내·외의� 일반적인�도장공사에�대한�것으로,� 특정� 도장�재료는�그� 제품의�특기� 시방에�준한다.

2.� 일반사항

1)� 공사에� 사용되는� 주요� 부분의� 도장� 및� 뿜도장� 등은� 사전에� 색상,� 광택,� 조직� 등에� 관한� 견본품을� 제작하여� 승

인을� 얻은� 후� 실시하며,� 특수� 코팅의� 색상,� 질감,� 마무리� 상태를� 확인할� 경우는� 견본� 시공하여� 이상� 유무를�

확인한다.

2)� 작업장소의� 기온이� 5℃� 이하,� 35℃� 이상이거나� 습도가� 85%� 이상일� 때는� 작업을� 중지한다.� 주위의� 다른� 작

업으로� 인해� 도장작업에� 지장을� 받거나� 칠의� 손상이� 우려될� 때,� 바람이� 강하여� 칠이� 날리거나� 작업� 부산물이�

흩어질� 경우에도�작업을� 중지한다.� 칠막의�각� 층은� 가급적� 얇게� 하고� 충분히�건조시킨� 후� 다음� 공정에�들어간

다.

3)� 페인트�제조업체의�설명서에�명시된�온도와�습도� 범위를�벗어났을�때에는�도장작업을�하지�말아야�한다.

3.� 재료

1)� 도장� 재료는� 한국산업규격(KS)에서� 지정한� 규격에� 합격한� 것을� 사용함을� 원칙으로� 하고,� 공사시방에서� 정한�

바가� 없을� 때는�그� 제조회사�제품의�특기시방에�따른다.

2)� 재료는�봉해져�있어야�하고� 표지(label)가� 붙은� 채로�현장에�반입되어야�한다.

3)� 용기에는� 제조업체명,� 페인트� 종류,� 상품명,� 생산번호,� 상품코드,� 면적당� 소비량,� 표면� 처리,� 건조시간,� 색상�

명칭,� 혼합과�희석제�등에�관한� 사항을�명시해야�한다.

4)� 페인트� 재료는� 환풍� 시설이� 된� 장소에� 주변� 기온을� 7~32℃로� 유지시켜� 보관하고,� 제조업체의� 사용설명서에�

따른다.

4.� 도장하기

1)� 도장량

� � � 표준량을� 따르고,� 뭉치거나� 얼룩,� 흘러내림,� 주름,� 거품,� 붓자국� 등의� 결점이� 생기지� 않도록� 균등하게� 도장한

다.

2)� 도료의�배합�및� 배합� 장소

� � � 도료는� 바탕면의� 조밀,� 흡수성� 및� 기온� 상승� 등에� 따라� 배합� 규정의� 범위� 내에서� 도장하기에� 알맞게� 조절한

다.

3)� 바탕� 만들기�및� 바탕면�처리

가.� 녹,� 유해한� 부착물(먼지,� 기름,� 타르분,� 회반죽,� 플라스터,� 시멘트� 모르타르)� 및� 노화가� 심한� 낡은� 구도막은�

완전히�제거한다.

나.� 면의� 결점(홈,� 구멍,� 갈라짐,� 변형,� 옹이,� 흡수성이�불균등한� 곳� 등)을� 보수하여�면을� 도장하기�좋은� 상태로�

만든다.

다.� 배어나오거나�녹아나올�우려가�있는�유해물(수분,� 기름,� 산,� 알칼리�등)의�작용을�방지하는�처리를�한다.
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라.� 도장이�잘� 부착되도록�연마�등의� 필요한�조치를�취한다.

4)� 바탕� 및�바탕면의�건조

바탕� 자체� 및� 바탕� 표면이� 건조하지� 않을� 때는� 충분한� 양생� 기간을� 두어,� 충분히� 건조시킨� 후� 그� 다음� 공정을�

진행해야�한다.

5)� 퍼티(putty)� 먹임

바탕면의� 상태에� 따라� 면의� 오목한� 구멍,� 빈틈,� 틈서리,� 갈라진� 곳� 등에� 구멍땜용� 퍼티를� 나무주걱,� 쇠주걱� 등

으로�가능한�얇게� 눌러� 채우고�평활하게�될� 때까지�갈아낸다.� 다만,� 외부의�처마둘레,� 비늘판�등은�지장이�없는�

한�생략해도�좋다.� 퍼티가�완전�건조되기�전에�연마지�갈기를�해서는�안�된다.

6)� 연마지�갈기

각� 공정의� 연마지� 갈기는� 도장의� 도장막이� 건조된� 다음,� 각� 층마다� 하는� 것을� 원칙으로� 하고� 연마지의� 입도는�

각� 시방의�표에� 나타난�도장� 공정을�기준으로�한다.� 일반적으로�연마지�갈기는�창호,� 수장,� 가구�등에� 대해서는�

면밀하게� 하고� 도장,� 건조,� 연마를� 매회� 하는� 것을� 원칙으로� 한다.� 정벌도장에� 가까울수록� 입도가� 작은� 연마지

를�쓰고�또� 한�차례� 면밀히�한다.

7)� 스밈� 방지(흡수방지제� :� sealing)

소나무,� 삼송� 등과� 같이� 흡수성이� 고르지� 못한� 바탕재의� 색올림을� 할� 때에는� 스밈� 방지를� 해야� 한다.� 스밈� 방

지제를�붓으로�고르게�도장하거나�스프레이건으로�고르게� 1~2회� 뿜도장�한다.

8)� 색올림(착색제� :� stain)

색올림제의� 도장은� 붓도장으로� 한다.� 대강� 건조되면� 붓과� 부드러운� 헝겊으로� 여분의� 색올림제를� 닦아내고� 색깔�

얼룩을�없앤다.� 건조� 후,� 도장한�면을�검사하여�심한�색깔�고름질은�서술한�바와�같은� 방법으로�작업한다.

9)� 눈먹임제(눈메움제� :� filler)

가.� 눈먹임제는� 빳빳한� 털붓(돼지털의� 붓)� 또는� 나무주걱,� 쇠주걱� 등으로� 잘� 문질러� 결의� 잔구멍에� 압입시키고,�

여분의�눈먹임제는�닦아낸다.� 잠깐� 동안� 방치한�후� 반건조시켜�끈기가�남아� 있을� 때� 면방사�헝겊이나�삼베�

헝겊� 등으로�나뭇결에�직각으로�문지르고,� 다시� 부드러운�헝겊�등으로�닦아낸다.

나.� 귀,� 문선(trim),� 문틀(moulding)� 등에는� 눈먹임제가� 남아� 있지� 않도록� 한다.� 색올림을� 하지� 않고� 눈먹임

을� 하였을� 때에는� 눈먹임제가� 충분히� 건조되기를� 기다렸다가� #240� 정도의� 연마지로� 가볍게� 눈먹임제를�

제거한다.

다.� 눈먹임� 공정� 전에� 색올림을� 했을� 때에는� 연마지로� 닦지� 말고� 헝겊� 등으로� 여분의� 눈먹임제를� 깨끗이� 닦아

낸다.� 이때� 색올림층이�벗겨지지�않도록�주의한다.

5.� 바탕만들기

1)� 목부바탕만들기�

� � 목부�바탕� 만들기의�공정,� 도장,� 면� 처리,� 건조시간�및� 도료량의�표준은�아래� <표1>에� 따른다.
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공   정 내   용 면   처 리 건 조 시 간 도료량(㎏/㎡)

1
오염, 부착물의 

제거
오염, 부착물의 제거, 유류는 

휘발유, 신너닦기

2 송진의 처리
송진의 긁어내기, 

인두지짐, 휘발유닦기

3 연마지 닦기
대파자국, 엇거스름, 찍힘   
등을 #120~150 연마지로 

닦기

4 옹이땜 셀락니스
옹이 및 그 주위는 2회 

붓도장 하기
간회1시간 

이상

5 구멍땜
구멍땜용 
퍼티

갈림, 구멍, 틈서리, 
우묵한 곳의 땜질하기

24시간   
이상

<표 3> 목부바탕만들기의 공정

2)� 플라스터,� 모르터�및�콘크리트�바탕만들기�

플라스터,� 모르터� 및� 콘크리트� 바탕만들기의� 공정,� 도장,� 면� 처리,� 건조시간� 및� 도료량의� 표준은� 아래� <표2>,

<표3>에�따른다.

공 정 내 용 면 처  리 건조시간 도료량(㎏/㎡)

1 바탕처리
바탕면의 들뜸이나 
부풀음이 없나 조사

2 오물, 부착물제거 오물, 부착물제거

3 프라이머
아크릴 에멀션   
투명도료1:물4

2시간 0.15

4 퍼티
아크릴 에멀션 퍼티 

또는 짚섬퍼티
24시간 1

5 갈기작업

<표 4> 모르타르면, 석고보드면 전면(all putty) 바탕 만들기

공 정 내 용 면 처 리 건조시간 도료량(㎏/㎡)

1 바탕처리
바탕면의 들뜸이나 
부풀음이 없나 조사

28일 
이상

2 오염, 부착물제거 오물, 부착물제거

3 프라이머
아크릴 에멀션 투명도료1 

: 물4
2시간 0.15

4 이음새퍼티
아크릴 에멀션  
투명도료1 : 물4

5 이음새 테이프 부착 양면 접착테이프

6 줄퍼티(테이프면)
아크릴에멀션 퍼티 또는 

짚섬퍼티

7 갈기작업
#240 연마 혹은 
물샌딩(#320)

<표 5> 모르타르면, 석고보드면 줄퍼티(line putty) 바탕 만들기



인테리어 공사표준시방서_부산역 맞이방 코레일라운지 및 편의점 통합 공사.hwp 38

3)� 철부면�바탕만들기

� � 철부면�바탕만들기의�공정과�면처리�방법은�다음� <표4>를�따른다.

6.� 합성수지에멀션�페인트�도장

1)� 바탕의� 종류,� 도장의� 종별,� 사용� 부분� 및� 도장� 횟수에� 따라� 내부용,� 외부용� 1급� ․ 2급으로� 나뉜다.� 공사� 시방
에�정한� 바가�없을� 때에는� 2급으로�한다.

2)� 합성수지� 에멀션� 페인트� 내·외부� 도장의� 공정,� 도장,� 물� 희석비율(중량비),� 면� 처리,� 건조시간� 및� 도료량의� 표

준은�아래� <표� 5>에� 따른다.

7.� 래커�에나멜�도장

1)� 목부의� 래커� 에나멜� 도장(붓도장일� 때)의� 공정,� 시너� 희석비율,� 면처리,� 건조시간� 및� 도료량의� 표준은� 아래�

<표� 6>에� 따른다.

공  정 면       처       리

오염, 부착물제거  오염 및 부착물을 와이어 브러쉬 등으로 제거한다.

유  류   제  거  휘발유로 닦는다.

녹    떨     기  연마지 또는 와이어 브러쉬 등으로 떨어낸다.

<표 6> 철부면 바탕만들기 

공정 내용
희석비율
(중량비)

면처리 건조시간
도료량(k/

㎡)

1 바탕처리 연마지 #100～#160 23015 의거

2
초벌도장
(1회)

합성수지 에멀션 투명 100
3시간 
이상

0.08

3 퍼티먹임
합성수지 에멀션 페인트 100 3시간 

이상물 0～5

4 연마 연마지 #180～#240 23010.1 의거

5
재벌
(1회)

합성수지 에멀션 페인트 100 3시간 
이상

0.1
물 5～20

6
정벌
(1회)

합성수지 에멀션 페인트 100 3시간 
이상

0.1
물 5～20

<표 7> 합성수지에멀션 페인트 도장 공정 

공정 내용
희석비율
(중량비)

면처리 건조시간
도료량
(㎏/㎡)

1 바탕조정 연마지 #160～#180 23015 의거

2
초벌도장
(1회)

락카 투명 100
2시간 0.08

락카 신너 25～30

3 바탕메꿈
락카 퍼티 100
락카 신너 0～5

4 연마 연마지 #240으로 연마 23010.3 의거

5
재벌도장
(1회)

락카 서페이서 100 2시간 
이상

0.12
락카 신너 10～25

6
재벌도장
(1회)

락카 서페이서 100 2시간 
이상

0.12
락카 신너 10～25

7 연마 연마지 #240～#320 23010.3 의거
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2)� 철부,� 동합금부의� 락카� 에나멜의� 뿜칠도장일� 때� 도장� 공정,� 신너� 희석비율,� 면처리,� 건조시간� 및� 도료량의� 표

준은�아래� <표� 7>에� 따른다.

8.� 투명�락카� 도장

목부� 투명� 락카� 도장의� 공정,� 도장,� 신너의� 희석비율,� 면� 처리,� 건조시간� 및� 도료량의� 표준은� 아래� <표� 8>에� 따

른다.

공 정 내 용
희석비율
(중량비)

면처리 건조시간
도료량
(㎏/㎡)

1 바탕조정 연마지 #180～#240 23015 의거

2
초벌도장
(1회)

락카 프라이머 100
0.16

지정 신너 20～35

3 바탕퍼티
락카 퍼티 100
락카 신너 0～5

4 연마 연마지 #180～#240 23010.1 의거

5
재벌도장
(1회)

락카 서페이서 100
0.12

락카 신너 15～25

6
재벌도장
(1회)

락카 서페이서 100
0.12

락카 신너 15～25
7 연마 연마지 #320～#400 23010.1 의거

8
정벌도장
(1회)

락카 에나멜 100
0.12

락카 신너 20～35

9
정벌도장
(1회)

락카 에나멜 100
0.12

락카 신너 10～25

<표 9> 철부 락카 에나멜 도장 공정

공 정 내 용
희석비율
(중량비)

면처리 건조시간
도료량
(㎏/㎡)

1 바탕조정 연마지 #120～#160 -
대패얼룩, 거스름 등을 연마지로 

닦는다. (23010.1에 따름)
2 색깔올림 착색제 - 23010.1 의거 10시간 이상 0.03

3 초벌
우드 실러 100

2시간 이상 0.10
락카 신너 60～70

4
재벌
(1회)

샌딩 실러 100
2시간 이상 0.25

락카 신너 40～50

5
재벌
(1회)

샌딩 실러 100
2시간 이상 0.25

락카 신너 40～50

6 연마 연마지 #240～#320 - 23010.3 의거 - -

7
정벌도장
(1회)

투명 락카 100
2시간 이상 0.15

락카 신너 90～100

8
정벌
(2회)

투명 락카 100
1시간 이상 0.15

락카 신너 90～100

<표 10> 목부 투명 락카 도장 공정

공정 내용
희석비율
(중량비)

면처리 건조시간
도료량
(㎏/㎡)

8
정벌도장
(1회)

락카 에나멜 100 2시간 
이상

0.12
락카 신너 10～25

9
정벌도장
(1회)

락카 에나멜 100 2시간 
이상

0.12
락카 신너 10～25

10 연마 연마지 #320～#400 23010.3 의거

11
정벌도장
(1회)

락카 에나멜 100 2시간 
이상

0.12
락카 신너 10～25

<표 8> 목부 래커 에나멜 도장 공정
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제� 10� 장� � � 타� 일� 공� 사

1.� 일반사항

1)� 적용범위

본� 시방서는� 도자기질� 타일(이하,� 타일이라고� 한다)을� 사용하여,� 건축물의� 내·외장� 및� 바닥마무리를� 하는� 타일�

붙임�공사에�적용한다.�

2)� 운반,� 보관� 및�취급

가.� 타일은� 포장의� 봉함이� 뜯기지� 않고� 상표와� 품질표시� 사항이� 손상되지� 않게� 하여� 반입한다.� 또한� 사용� 직전

까지�외기와�습기로부터�영향을�받지� 않도록�보관하고�포장이�훼손되지�않도록�한다.

나.� 접착제는�동결하거나�과열되지�않도록�한다.

3)� 환경� 조건

타일공사�중에�주위의�기온이� 5℃� 이상� 유지되도록�하고�시공� 후� 동해를�입지� 않도록�보양한다.

2.� 재료�

1)� 품질

가.� 타일은� KS� 규격품과�동등이상의�품질의�것으로�한다.

나.� 타일의� 종류,� 규격,� 등급,� 치수,� 이형,� 소지,� 표면의� 상태,� 시유약의� 색깔,� 광택� 및� 등급은� 제품의� 특기� 시

방에�따르거나�견본품을�제출하여�감독원이�승인하는�것으로�한다.

다.� 타일은�충분한�뒤굽이�있는�것으로�사용하고�뒷면은�유약이�묻지� 않고�거친� 것을� 사용한다.

2)� 타일의�취급

감독원의�지시에�따라� 사용시까지�포장이�손상되지�않아야�한다.

3)� 붙임� 모르타르�사양

가.� 시멘트� :� 시멘트는� KSL� 5201(포오트랜드)의�규정에�합격한�것으로�한다.

나.� 물� :� 물은� 청결한�것으로�한다.

다.� 모래� :� 양질의� 강모래를� 사용하고� 유해량의� 진흙� 먼지� 및� 유기물이� 혼합되지� 않은� 것으로� NO.� 8� (2.5㎜)

체에� 100%�통과한�것으로�한다.

4)� 모르타르�비빔

가.� 모르타르� 비빔� 시� 물량은� 내장� 타일용�모르타르� 25㎏� 포당� 5~7리터를�표준으로� 하고�바탕의�습윤� 상태에�

따라�담당원의�지시에�따른다.� 모르타르는�물을�부어� 1시간� 이내에�사용� 한다.

나.� 붙임� 타일은� 타일의� 백화,� 탈락,� 동결� 융해� 등� 결함사항에� 대하여� 충분히� 검토해야� 한다.� 타일면은� 우수의�

침투를� 방지� 할� 수� 있도록� 완전히� 접착시켜� 접착력을� 높이며,� 일정� 간격의� 신축� 줄눈을� 두어� 백화,� 탈락,� 동결
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융해�등� 결함이�없도록�해야� 한다.

3.� 시공

1)� 바탕�준비

가.� 압착�붙이기�또는� 접착�붙이기를�할� 경우�바탕면의�평활도가�다음�범위에�들도록�한다.�

� � � � � � � -� 벽� :� 2,4m�당� 3mm� 이내

� � � � � � � -� 바닥� :� 3m�당� 3mm� 이내

나.� 바닥면은�물고임이�없도록�하고,� 도면에�명시되지�않은�경우� 욕실� 및� 세탁실의�경우� 1/100,� 발코니의�경우�

1/150의�경사도가�유지되도록�한다.

다.� 타일을�붙이기�전에� 바탕의�들뜸,� 균열� 등을� 검사하여�불량�부분은�보수하며,� 불순물을�제거하고�청소한다.

라.� 여름에�외장� 타일을�붙일�경우에는�하루�전에�바탕면에�물을�충분히�적셔둔다.

2)� 타일� 붙이기

가.� 일반조건

①�벽� 타일�시공은�특기가�없는�경우� 압착� 붙이기로�한다.

②� 시공도� 작성� 시� 지나치게� 작은� 크기의� 조각타일이� 생기지� 않도록� 줄눈� 나누기를� 하고,� 실� 내부일� 경우�

입구에서�보아�눈에� 잘� 띄는�부위에�온장이�위치하도록�한다.

③� 벽체� 타일이�시공되는�경우�바닥�타일은�벽체� 타일을�먼저� 붙인� 후�시공한다.

④� 균열이�생기기�쉬운� 부분은�신축�줄눈� 설치방안에�대하여�승인을�받아� 시공한다.

⑤� 배수구,� 급수전� 주위� 및� 모서리는� 타일� 나누기에� 따라� 미리� 마름장(자르기,� 구멍� 뚫기)을� 하여� 보기� 좋게�

시공한다.

⑥� 타일의�박리�및� 백화현상이�발생하지�않도록�시공하고�보양한다.

나.� 벽� 타일� 붙이기

①�압착�붙이기

-� 붙임� 모르타르의�두께는� 원칙적으로� 타일두께의� 1/2� 이상으로� 하고� 5∼7㎜� 정도를� 표준으로� 하여� 붙임�
바탕에�바르고�자막대로�눌러�표면을�고른다.

-� 타일의� 1회� 붙임� 면적은� 모르타르의� 경화속도� 및� 작업성을� 고려하여� 1.2㎡� 정도로� 하고,� 붙임� 시간은�

15분�이내를�원칙으로�하되� 30분을�초과하지�않아야�한다.

-� 타일은� 한� 장씩� 붙이고� 나무망치� 등으로� 충분히� 두들겨� 타일이� 붙임� 모르타르� 안에� 박혀� 줄눈� 부위에�

모르타르가�타일두께의� 1/3� 이상� 올라�오도록�한다.

②� 접착� 붙이기

-� 콘크리트�붙임� 바탕�면은� 여름에는� 7일� 이상,� 기타� 계절에는� 14일� 이상� 충분히�건조시킨다.

-� 바탕이� 고르지� 않을� 때에는� 접착제에� 적절한� 충진제를� 혼합하여� 바탕면� 평활도가� 허용범위� 내에� 들도록�

고른다.

-� 접착제의� 1회� 바름� 면적은� 2㎡� 이하로�하여�접착제를�흙손으로�눌러�바른다.

-� 접착제의�표면� 접착성�또는� 경화� 정도를�보아� 타일을�붙이며,� 붙인�후에� 적절한�환기를�한다.
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다.� 바닥�타일� 붙이기

①�붙임�모르타르의� 1회�깔기� 면적은� 6∼8㎡로�한다.
②� 타일의�붙임�면적이�클� 때는�규준타일을�먼저�붙이고�이에� 따라� 붙여�나간다.

라.� 치장�줄눈

①� 타일을� 붙인� 후� 3시간이� 경과한� 다음� 줄눈� 파기를� 하여� 줄눈� 부분을� 청소하며,� 24시간� 경과한� 후� 붙임

모르타르의�경화정도를�보아�치장� 줄눈을�하되,� 작업� 직전에�줄눈�바탕에�물을� 뿌려�습윤케�한다.

②� 치장� 줄눈� 나비가� 5㎜� 이상일� 때에는� 고무� 흙손으로� 충분히� 눌러� 빈틈이� 생기지� 않게� 하며,� 2회로� 나누

어�줄눈을�채운다.

③� 개구부나�바탕�모르타르에�신축�줄눈을�두었을�때에는�실링재로�빈틈이�생기지�않도록�채운다.

3)� 현장� 품질관리

가.� 시공�중� 검사

하루�작업이�끝난� 후� 눈높이�이상부분과�무릎이하�부분의�타일을� 임의로�떼어� 타일의�뒷발에�붙임모르타르가�

충분히�채워졌는지를�확인하여�탈락이나�백화�등을� 방지� 하여야�한다.

나.� 두들김�검사

붙임모르타르가� 경화된�후� 검사봉으로�타일면을� 두드려�보아� 들뜸,� 균열� 등이� 발견된� 부위는�줄눈� 부위를�잘

라내어�다시�붙인다.

4)� 보양� 및�청소

가.� 보양

①� 타일을� 붙인� 후� 도자기질� 및� 인조대리석� 타일은� 3일간,� 천연석� 타일은� 7일간� 진동이나� 보행을� 금한다.�

다만,� 부득이한�경우에는�승인을�받아� 보행판을�깔고�보행할�수�있다.

②� 타일을� 붙인� 후� 24시간� 이내에� 비가� 올� 염려가� 있는� 경우� 빗물로� 인해� 피해가� 발생할� 수� 있는� 부위는�

폴리에틸렌�필름�등으로�차단� 보양한다.

나.� 청소

①� 치장줄눈� 작업이� 완료된� 후� 타일면에� 붙은� 모르타르,� 시멘트� 풀� 등� 불결한� 것을� 제거하고� 손이나� 헝겊�

또는� 스펀지�등으로�물을� 축여�타일면을�깨끗이�씻어낸�다음� 마른� 헝겊으로�닦아낸다.

②� 공업용�염산� 30배�용액을�사용하였을�때에는�물로� 산분을�완전히�씻어낸다.

③� 접착제를�사용하여�타일을�붙였을�때에는�승인된�제조업자의�제품자료에�따라�용제로�깨끗이�청소한다.
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제� 11� 장� � � 가� 구� 공� 사

1.� 일반사항

1)� � 적용범위

� � � � 이� 장은� 선반장,� 주방가구�등�가구류�제작과�설치에�관하여�적용한다.

2)� 운반,� 보관� 및�취급

가.� 현장에서� 조립하여� 설치하는� 제품은� 부품� 및� 부재� 단위로,� 공장� 완제품인� 경우에는� 제품단위로� 골판지� 등

으로� 보호� 포장되어� 포장외부에� 제조업자의� 상표,� 상품명� 및� 부재명,� 수량� 등이� 표시된� 상태로� 현장에� 반

입되어야� 한다.� 특히,� HPM으로� 마감된� 부재는� 보호용� 비닐테이프� 등으로� 표면이� 보양된� 상태로� 현장에�

반입되어야�한다.

나.� 각� 제품은�눈,� 비,� 습기� 등으로부터�안전한�실내에�보관되어야�한다.

다.� 제품을� 취급할� 때� 파손� 및� 마감면� 긁힘� 등의� 손상이� 발생되지� 않도록� 하고,� 손상되어� 원상태로� 보수가� 불

가능한�제품은�신품으로�교체하여야�한다.

2.� 재료

1)� 선반장

가.� 재료는�도면� 또는� 공사시방에�따르나�정한� 바가�없을� 때에는�라왕,� 미송,� 삼송�등� 상급재료로�한다.

나.� 파티클�보드는� KS� F� 3104에� 의한� 휨강도� 148㎏f/㎠이상,� 두께� 15㎜이상의�것을�사용한다.

다.� 행거봉은� KS� D� 3536에�적합한�스테인리스�파이프로�한다.

라.� 볼트�및� 너트의�재질은�철재로�하되� 표면에�녹막이�처리가�되어�있는� 것으로�한다.

마.� 선반과�선반지지봉은�해체�및�재조립이�가능한�구조로�조립하여야�한다..

2)� 주방가구�상·하부장�및� 상판재료

가.� 합판은� KS� F� 3101에� 의한� 준내수� 2급� 이상으로�한다..

나.� 파티클� 보드는� KS� F� 3104에� 적합한�것으로서� 두께는� 15㎜이상인� 것으로�한다.� 단,� 휨강도는� 148㎏/㎠이

상으로�한다.

다.� 물버림대� 상판은� 스테인리스제로서� KS� D� 3698의� STS� 304에� 적합한� 재질로� 하며,� 그� 두께는� 0.6㎜이상

으로�한다.

라.� 걸름통� 및� 걸름통손잡이� 등의� 재질은� KS� D� 3698의� STS� 304에� 적합한� 스테인리스제로하며,� 사용� 중� 찌

꺼기를�제거할�때�쉽게� 손상되거나�파손되지�않는�구조이어야�한다.

마.� 배수전의�윗부분은�스테인리스로서� KS� D� 3698의� STS� 304에� 적합한�재질로�하며,� 배수전의�부속품은�녹

이� 슬지� 않는� 재질로� 한다.� 배수구� 마개는� 사용� 중� 누수가� 되지� 않도록� 고무패킹이� 부착되어야� 하고� 개폐

가� 용이하도록� 손잡이가� 있어야� 한다.� 배수전� 전체의� 재질은� 끓는� 물을� 사용할� 때에도� 이상이� 없어야� 한

다..

바.� 배수전에� 사용되는� 각종� 패킹은� 누수가� 되지� 않는� 재질의� 고무제품� 또는� 동등이상의� 성능을� 가진� 제품으로�

한다..

사.� 연결호스는� PVC� 후렉시블�호스를�사용하여야�하며,� 재질은�끓는� 물을� 사용할�때에도�이상이�없어야�한다.
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아.� High� Pressure� Melamine(이하� HPM이라� 한다.)은� 두께� 0.8㎜� 이상으로서� KS� M� 3803� 및� "한국씽크

공업협동조합의�단체규격"에� 의한�내열,� 내수,� 내오염성�및� 내마모성을�확보하여야�한다.

자.� PVC� 비닐시트는�두께� 0.15㎜이상의�것을�사용한다.

3)� 조립철물

가.� 문짝,� 서랍등의� 손잡이는� 황동,� 스테인리스등의� 금속제품� 또는� 이와� 동등� 이상의� 제품으로서� 녹이� 슬지� 않

고� 미려한�것으로�한다.

나.� 주방용구의� 제작,� 조립에� 사용되는� 모든� 접합� 및� 연결용� 조립철물은� 녹이� 슬지� 않는� 재질이나� 녹막이� 처리

가�된� 것을�사용하여야�한다.

다.� 주방용구의� 조립� 및� 설치에� 사용되는� 모든� 고정철물은� 도면에� 명시되지� 않은� 경우� 제조업자의� 제품자료에�

따른다.� 단,� 녹이� 슬지� 않는�재질이나�녹막이�처리가�된� 것을� 사용하여야�한다..

3.� 조립

1)� 선반장

가.� 세부적인�형상� 및� 규격은�제작업체의�제품�자료에�따른다.

나.� 벽체�사이에�선반장이�설치되는�경우,� 빈� 공간이�거의�보이지�않는� 쪽에서�제품을�제작해야�한다.

다.� 하부지지대,� 경첩,� 손잡이�등은� 견고하게�부착하여�흔들림이�없어야�한다.

라.� 선반장의� 문짝� 힌지� 및� 손잡이� 규격,� 형상,� 재질� 등은� 기능� 및� 내구성에� 지장이� 없는� 범위� 내에서� 제품� 자

료에�따른다.

2)� 주방가구

가.� 상·하부장

①�상·하부장을�구성하는�각� 단위장은�분리된�상태에서�조립,� 설치할�수�있는� 구조로�제작하여야�한다.

②� 단위장� 사이의� 연결은� 연결용� 조립철물� 등을� 사용하여� 추후� 분리가� 용이하도록� 하여야� 하며,� 못� 또는� 나

사못으로�고정하여서는�안된다.

③� 상부장은� 내용물� 무게를� 감안하여� 천판과� 측판,� 천판과� 보조각목은� 스크류로� 연결하며,� 스크류는� 드라이

버를�사용하여�박아야�한다.

④� 상·하부장의�뒤판은�나사못을�사용하여�몸체에�견고히�부착하여야�한다.

⑤� 주방의� 형태에� 따라� 상·하부장의� 측면이� 실내로� 노출되는� 경우는� 전면과� 색상,� 무늬� 등이� 조화되도록� 미

려하게� 마감하여야� 한다.� 다만,� 냉장고,� 가스레인지,� 레인지후드가� 상·하부장� 측면에� 설치되는� 경우는� 제

외한다.

나.� 문짝�및� 서랍

서랍레일은�금속제품�또는� 사용상�지장이�없도록�내구성이�있는�재질의� 제품을�사용하고�서랍이�쉽게� 빠지지�

않는� 구조이어야�한다.

다.� 다리�및� 걸레받이

①� 하부장의� 전면하부� 및� 노출되는� 측면하부에는� 걸레받이를� 설치하되,� 모서리부분� 이외에는� 이음이� 없어야�

한다.� 다만,� 전면� 길이가� 2400㎜를�초과하는�경우에�한하여� 2400㎜마다� 1회� 이음을�할� 수� 있다.
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②�다리는�설치된�상태에서� 15㎜이상�높낮이를�조절할�수� 있는� 조절나사가�부착된�구조이어야�한다.

③� 걸레받이는� 바닥청소시� 설치� 및� 해체가� 용이한� 구조로서� 걸레받이판� 하부에는� 경질� PVC재로� 된� 방충발

을�부착하여야�한다.

라)� 하부장�상판

①� 조리대,� 가스대,� 코너대� 등의� 상판은� 사용� 중� 휨� 등이� 변형이� 생기지� 않도록� 두께� 15㎜� 이상의� 판에� 보

강목을� 대어� 제작하고,� 상판과� 뒷턱과의� 연결부위는� 누수가� 되지� 않도록� 처리하여야� 하며,� 전면부분은� 약

간의�물흘림�방지턱을�두어야�한다.

②� 물버림대는� 스테인리스상판을� 프레스가공� 제작으로� 접합,� 용접� 등을� 정확히� 하고� 보이는� 부분은� 매끈하게�

처리를� 하며,� 울렁거리지� 않도록� 밑면에� 보강재를� 설치� 하여야� 한다.� 상판에는� 홈을� 두어� 개수통방향으로�

1∼2°정도� 경사를� 주어야� 하며,� 물흐름으로� 인한� 소음방지를� 위하여� 개수통� 바닥의� 곡면부위를� 제외한�
이면전체에�두께� 1㎜이상의�고무판이나�동등�이상의�성능을�가진� 제품을�부착하여야�한다.

③� 배수전은�봉수가�유지되어�악취�등이�유입되지�않는�구조이어야�한다.

마)� 장식판�조립

①� 상부장� 전면과� 노출되는� 측면의� 상·하부에� 부착하며,� 모서리부분� 이외에는� 이음이� 없어야� 한다.� 다만,� 전

면길이가� 2400㎜를�초과하는�경우에�한하여� 2400㎜마다� 1회이음을�할� 수�있다.

②� 상부장에�나사못으로�고정하고�모서리�연결부위는� PVC� 캡등을�사용하여�미려하게�처리하여야�한다.

③� 형상� 및�색상은�상부장과�조화되게�하여야�한다.

4.� 설치

1)� 시공�조건의�확인

가.� 각� 제품이�설치될�부위는�도장,� 도배공사�등의� 선행공정이�완전히�종료된�상태로�깨끗이�청소되어야�한다.

나.� 각종�수납가구�설치부위의�벽면은�평활하게�마감되어�수납가구의�설치에�지장이�없어야�한다.

다.� 주방기구의�설치전에�설치부위를�깨끗이�청소하고,� 특히� 배수구멍등이�막히지�않았는지�확인하여야�한다.

2)� 상부장�설치

가.� 벽고정합판을�타격용�콘크리트�못으로�견고하게�고정한다.�

나.� 상부장의�뒤판을�벽�고정합판에�고정위치를�명확히�하여� 25∼30㎝간격으로�나사못을�드라이버를�사용하여�
견고히�고정한다.

3)� 하부장�설치

가.� 온수분배기가� 물버림대�하부에�설치되는� 경우,� 물버림대� 하부� 밑판의�온수분배기� 위치에�온수분배기가�설치

될� 수� 있도록� 개구부를� 둔다.� 개구부의� 크기는� 온수분배기가� 설치될� 수� 있는� 최소한의� 크기여야� 한다.� 이

때� 물버림대�하부의�선반도�온수분배기에�걸리지�않도록�설치한다.

나.� 바닥의� 슬래브와� 연결되는� 연결호스� 주위는� 악취� 방지마개를� 사용하여� 배수관� 내의� 악취가� 배수관� 밖으로�

유출되지�않도록�한다.

다.� 하부장� 상판과� 가스대의� 연결부를� 제외한� 각� 단위상판� 연결부의� 조인트와,� 상판� 전체와� 벽사이의� 조인트는�

실링재로�마감하여�물이�새지� 않도록�한다.
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5.� 조정

1)� 설치된�각� 제품은�문짝,� 서랍�등은� 여닫이가�원활하도록�조정되어야�한다.

2)� 각� 제품은� 설치� 후� 외부선� 및� 각� 조인트� 부위� 등이� 수직,� 수평상태이어야� 한다.� 수직,� 수평이� 맞지� 않을� 경우�

조립철물�등을�조정하여�똑바른�상태로�맞춘다.

6.� 보양�및� 청소

후속공사로� 인하여� 설치된� 각� 제품이� 오염� 또는� 훼손되지� 않도록� 한다.� HPM으로� 마감된� 부위는� 최초� 보호용�

비닐테이프�보양상태를�유지한다.
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제� 12� 장� � � 사� 인� 물� 공� 사

1.� 적용범위

� � 이� 장은� 옥내외�사인물�제작과�설치공사에�대해�적용한다.

2.� 컬러시트

1)� 시공전�준비사항

가.� 시트�시공� 시� 대기온도와�적용표면의�온도는� 16℃~� 38℃를�유지하여야�한다.

나.� 시트가�시공될�모든� 표면은�오염된�상태로�간주하고�필름적용�전에�깨끗이�닦아내야�한다.

다.� 시트�부착시�사용할�물과�세제의�혼합용액을�미리�준비해둔다.

2)� 시공요령

가.� 본� 공사에�사용하는�시트는�제작도면의�지정색�사양에�의거� 정밀히�부착하여야�한다.

나.� 시트�후면의�종이를�벗겨낸�다음� 시트의�부착면에�물을�충분히�뿌려준다.

다.� 5℃� 이하의�온도에서는�따뜻한�물을�사용하여야�한다.

라.� 시트를�부착시킨�후� 고무�혹은� 플라스틱�소재�밀대로�공기나�물을�완전히�제거하여야�한다.

마.� 시트�부착시�시트� 면이�긁히지�않게� 조심스럽게�부착하여야�한다.

바.� 시트와�시트의�연결부위는�시트를� 3mm� 정도� 겹쳐서�부착하여야�한다.

사.� 부착된�시트의�끝� 마감부분에는�열풍기로�미열을�가하여�접착을�견고히�한다.

3.� 아크릴

1)� 본� 공사에� 사용되는� 모든� 아크릴은� 평면이� 고른� 압출성형� 방식의� 제품으로서� 120℃� 스팀� 가열된� 판을� 사용하

여야�하며�운반�및� 제작� 중�청결한�유지가�가능한�제품을�사용하여야�한다.

2)� 아크릴�판넬은�도면에�의거� 기계�재단하여�사용한다.

3)� 아크릴의� 절단은� 기온차에� 의한� 팽창변화를� 감안하여� 시행하여야� 하며� 계절에� 따른� 기온차에� 의해� 하자가� 발

생하지�않아야�한다.

4)� 온도차에�따른�수축,� 팽창계수를�감안하여�닿는�부분과�유격을�두고�재단한다.

5)� 아크릴의�절단면에서�생기는�마모면은�연마�가공� 처리한다.

4.� 실사프린팅

컴퓨터� 실사� 프린팅은� 외부는� SOLVENT� 방식으로� 내부는� INKJET� 출력� 후� UV� Coating을� 하여� 시트� 제작방법

에�준하여�제작함을�원칙으로�한다.

5.� 조각사인물�

1)� 개념과�명칭

2차원� 평면에� 음각이나� 양각으로� 새기거나� 깎는� 작업을� 통해� 만드는� 3차원� 입체조각물.� 주로� 고무나� 아크릴�

원판의�테두리�윤곽선을�따라�잘라내어�만드는�글자나�형상을�뜻한다.� 흔히� ‘스카시’또는� ‘스카시문자’로�칭한다.
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2)� 고무� 조각사인

가.� 착색된� 알루미늄판을� 압축고무판에� 본드로� 접착한� 후,� 도안된� 윤곽선을� 따라� CNC,� 레이저� 조각기� 등� 재단

기로�오려내어�입체�문자� 또는� 형상을�만든다.

나.� 상판은�실사출력물이나�칼라시트를�부착하거나�지정색상으로�도색할�수�있다.

3)� 아크릴�조각사인

5mm,� 10mm� 혹은�그� 이상� 두께의�아크릴원판을�위� 고무조각사인과�같은�방법으로�가공하여�제작한다.

4)� 시공

가.� 조각사인물이� 부착� 시공될� 면은� 판유리,� 인테리어필름,� 그래픽시트� 면� 등� 요청이� 없고� 평활도가� 우수하며�

오염�없이� 깨끗한�평면이어야�한다.

나.� 조각사인물은� 스프레이형� 혹은� 액상� 접착제를� 사인물� 배면에� 균일하게� 도포하여� 접착하되,� 강력하게� 면에�

부착될�수� 있도록�접착력이�높은�접착제를�선택하여�시공하여야�한다.

다.� 조각물을� 계획한� 위치에� 정확하게� 부착하기� 위해서는� 동일한� 규격으로� 도안하여� 함께� 제작하여� 절단한� 보

조지를�우선�부착한�후,� 그� 윗면에�조각사인물을�부착한다.

6.� 조명

1)� 본� 공사에�사용되는�전기제품은� K.S� 규격품을�사용하여야�한다.

2)� 본� 공사에�사용되는�형광램프�지지대는�스텐레스�제품을�사용하여야�한다.

3)� 형광등�배선용�전선은�불연전선을�사용하여�배선하여야�한다.

4)� 조명이�내장되는�사인의�프레임은�반드시�방열구를�설치하여야�한다.

5)� 조명이� 내장되는� 사인의� 프레임은� 반드시� 개폐� 기능이� 되도록� 하여� 사후� 관리에� 만전을� 기하도록� 하여야� 한

다.
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제� 13� 장� � � 기� 계� 설� 비� 공� 사

1.� 적용범위

� � � 가.� 본� 시방서는�기계설비공사에� 적용하고,� 본� 시방서에�명시되지�않은�사항은� 건설부�재정� 건축설비�공사� �

� � � � � � 표준시방서에�의한다.

� � � 나.� 공사별�설계도�및� 공종에�해당되지�아니하는�사항은�적용하지�아니하며�다른�공사와�관련이�있는�

� � � � � � 사항에�대하여는�해당�공사의�표준시방서�내용을�적용토록�한다.

� � � 다.� 법령� 또는� 별도로�정한� 규정중�본공사중�관련되는�법령은�다음과�같다.

� � � � � � � -� 건축법� (시행령�시행규칙�및�기타규정�포함)

� � � � � � � -� 소방법�

� � � � � � � -� 에너지�합리화법� (시행령�시행규칙�및�기타규정�포함)

� � � � � � � -� 고압가스�안전관리법� (시행령�시행규칙�및� 기타규정�포함)

� � � � � � � -� 환경보존법�대기�및�수질� (시행령�시행규칙�및� 기타규정�포함)

� � � � � � � -� 수도사업법

� � � � � � � -� 오물청소법

� � � � � � � -� 근로기준법

� � � � � � � -� 전기사업법

� � � � � � � -� 건설업법

� � � � � � � -� 총포,� 화학물�단속법

� � � 라.� 이의

� � � � � � � 도면과�시방서의�내용이�상이하거나�관련공사와�부합되지�않을때�또는� 의문이�생길때에는�감독원의

� � � � � � � 의견에�따른다.� 또한� 명시되지�않은�사항이�있을지라도�공사�내용상�당연히�시공을�요하는�부분은

� � � � � � � 반드시�이를� 이행하여야�한다.

� � � 마.� 시공도면�작성� (SHOP� DRAWING)

� � � � � � � 수급자는� 공종별� 공사시행전에� 세부� 시공도� (SHOP� DRAWING)를� 작성하여� 충분한� 검토와� 협의를� � �

� � � � � � � 거친후�공사를�시행하여야�한다.

� � � 바.� 자재선정�및�관리

� � � � � (1)� 자재선정

� � � � � � � (가)� 본� 공사에�사용하는�자재는� KS표시품�또는�관계법령에�의거�표준품�이상으로�하고�기타규격의

� � � � � � � � � � � � 품목은�품질� 및� 성능이�우수한�시중� 최상품으로�감독원의�승인�후�시공한다.

� � � � � � � (나)� 당� 현장에�적용하고자�하는�자재중�국가로�부터�인증� 받는� 제품은�우선� 구매�시공토록�한다.

� � � � � (2)� 자재관리

� � � � � � � (가)� 자재중�도료,� 유류등�인화성�물질은�별도� 분리�보관하고�화재예방�표지판�부착,� 소화기�비치등

� � � � � � � � � � � � 예방대책을�수립�시행하여야�한다.�
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� � � � � � � (나)� 관류는�적재물을�설치하여�반입즉시�규격별로�분리�보관하되,� 원형변질�또는�하중이나�충격에

� � � � � � � � � � � � 의한�변형등이�발생하지�않도록�보호조치하여야�하며�흑강관�및� 철재류는�반입�즉시� 방청�

� � � � � � � � � � � � 도장을�실시하여야�한다.

� � � � � � � (다)� 관류의�끝단은�이물질이�들어가지�않도록�보호캡등으로�보호�조치를�하여야�한다.

� � � � � � � (라)� 시험결과�불합격률이�높다고�통보된�생산업체의�자재는�사용을�제한한다.

� � � � � (3)� 자재시험� � � � � � � �

� � � � � � � � � 주요자재는�공업표준화법에�의한�한국산업규격,� 건설기술관리법,� 공산품�품질관리법을�준용하고

� � � � � � � � � KS자재� 및� 경미한�사항에�대하여는�시험�및� 검사를�생략할�수� 있다.

� � � � � (4)� 시공관리

� � � � � � � (가)� 건설업법�제22조의� 2에� 의거�전문건설업체에�부분�하도급을�시행할�경우에는�타공사�시행에�

� � � � � � 차질이�없도록�적격자를�선정하여�건설업법�시행령�제33조에�의거�조속한�시일�내에� 통보하여야�한다.�

� � � � � � � (나)� 시험� 및� 검사는�단일� 공종별로�시행하여�후속�공종의�진행에�차질이�없도록�하고,� 준공� 전에�

� � � � � � 종합�시험� 및� 검사를�하며� 제반사항을�기록�보관하여야�한다.�

� � � � � � � (다)� 수급자는�공사에�필요한�가설공사용�전력,� 용수,� 배수설비�등을�하여야�한다.

� � � � � � � (라)� 공사가�완료되었을�때에는�유지보수�관리에�필요한�취급� 설명서를�작성�제출하여야�한다.

� � � � � � � � � � � � *� 주요장비�등의� 운전,� 관리,� 응급조치�요령�등

� � � � � (5)� 시공� 허용오차의�관리

� � � � � � � (가)� 시공� 허용오차의�기준은�부실시공을�방지하기�위한�최소한의�범위를�규정한�것이므로�시공�상태

� � � � � � � � 가� 허용오차�범위내�일지라도�외관상�또는� 구조적,� 기능적으로�문제가�있다고�판단될시�이를�

� � � � � � � � 시정하여야�한다.

� � � � � � � (나)� 시공� 허용오차의�적용기준은�아래와�같다.

� � � � � � � �

항             목 오차기준 (mm)

 1. 온.냉수전 배관 수평오차

 2. 씽크용 수전높이 오차

 3. 양변기 배수관 중심선 오차

± 4

±15

±10

� � � � � � � (다)� 시험� 및� 검사는�단일� 공종별로�시행하여�후속�공종의�진행에�차질이�없도록�하고� 준공전�

� � � � � � � � 종합시험�및�검사를�하며�제반사항을�기록,� 보관하여야�한다.

� � � � � � � � � 1)� 시험� 및� 검사항목

� � � � � � � � � � � � ․ 주요장비류� :� 제작과정�및� 완성검사
� � � � � � � � � � � � ․ 수압� � 시험� :� 전� 배관� 사용압력의� 2배� 이상
� � � � � � � � � � � � ․ 조립� � 검사� :� 밸브류,� 후렌지류,� 지지금구류�등
� � � � � � � � � � � � ․ 종합� � 시험� :� 설비배관�공사의�정상기능�확인

� � � � � � � (라)� 공사시공에�화기를�취급할�경우(용접�등)� 초기진화용�소화기�등을� 비치하고�공사에�임하여야�

� � � � � � � � � 하며�화재� 예방� 및� 안전에�철저를�기하여야�한다.
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� � � � � � � (마)� 인.허가�사항

� � � � � � � 본� 공사에�필요한�인.허가� 업무는�수급자는�이행하여야�하며,� 소요되는�비용도�수급자가�

� � � � � � � 부담하여�야� 한다.�

� � � � � � � (바)� 기타사항

� � � � � � � � � 1)� 보안조치�및�공사용�사진�등은� 건축공사�표준시방서에�따른다.

� � � � � � � � � 2)� 시공도중�경미한�변경은�사전에�수급업자가�설계도,� 관계�계산서�및� 내역서를�작성�감독원에게

� � � � � � � � � � � � 제출,� 확인을�받아야�한다.

� � � � � � � � � 3)� 시공도중�기� 설치된�구조물을�손상하였을�시는�수급업자�부담�하에� 지체� 없이�보상하여야�한다.

� � � � � � � � � 4)� 공사� 진행중�현장� 감독원이�요구하는�부분이나�지하에�매설되는�부분을�사진을�촬영하여�

� � � � � � � � � 제출하여�야� 한다.

2.� 자재시방

� � � 가.� 관� 및�이음쇠(부속류)

� � � � � (1)� 관의�적용

� � � � �

구      분 평 면 2동 신관 2동 별관
공동화장실

(신관 및 별관)
비     고

급수.급탕 동관L-TYPE - - - -

난방 공급관 및

난방 환수관
동관L-TYPE - - - -

배 수 관 PVC관 (VG-1) - - - -

오 수 관 주 철 관 - - - -

통 기 관 PVC관 (VG-2) - - -

가스 공급관 동관L-TYPE - - -

� �

� � � � �

� � � � � (2)� 관� 및�이음쇠

� � � � �
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구    분 직   관
관    이    음    쇠

비    고
나  사  식 용  접  식

급수, 급탕

KSD-5301

(이음매 없는 동

 및 동합금관)

KSB-1544, 1545

(동합금납땜관이음쇠, 동 및 

동합금관이음쇠)

KSD-5578

(동 및 동합금관 이음쇠)
동   관

난    방

KSD-5301

(이음매 없는 동 

 및 동합금관)

KSB-1544, 1545

(동합금납땜관이음쇠, 동 및 

동합금관이음쇠)

KSD-5578

(동 및 동합금관 이음쇠)
동   관

� � � � �

(3)� 관� 접합�방�법

� � � � � � � � � 강관류� :� 나사식� -� ø� 50� 이하,� 용접식� -� ø� 65� 이상

� � � � �

(4)� 동관의�접합

� � � � � � �

(가)� 용접� 접합

� � � � � � � � � � �

삽입되는�관끝의�내외면�덧살을�제거하고�확관된�관이나�관이음쇠에�접합될�관의� 외면을�잘�닦아낸

다음� 후락스를� 도포하고� 조립한� 후� 용접한다.� 조립부의� 틈새는� 모세관� 현상이� 잘� 이루어질� 수� 있도록� 적정�

틈새를�둔다.� 사용하는�용접제에�따라�솔더링이나�브레이징�중� 적정방법을�선택한다.

� � � �

(5)� 경질염화�비닐관의�접합

� � � � � � �

(가)� TS식�접합� :� 관이나�이음관의�내외면을�깨끗이�청소한�후에� 접착제를�균일하게�도포하고�관은

� � � � � � � � � � � � 이음관에�끼워�넣은� 다음� 일정한�시간이�지난� 후에� 충분히�조인다.

� � � � � � �

(나)� 고무링�접합� :� 모따기를�한� 관의� 내외를�청소한�후�고무링을�소정의�위치에�맞춰� 끼워�넣는다.

� � � � � � � � � � � � 접합부분에�칠하는�활재는�고무링에�유해한�것을� 사용하지�않는다.

(6)� 밸브류

품    명
재    질

(kg/cm2)
규   격 난 방 용

급수,

급탕용
비    고

게 이 트

밸    브

주철제 (10)

청동제 (10)

KSB-2350

KSB-2301
     ○      ○

첵크밸브
주철제 (10)

청동제 (10) 

KSB-2355

KSB-2315
     ○      ○

볼 밸 브 KS    (10) KSB-2308 ○ ○ ø 50이하:황동제

� � � � � � � *� 청동제�밸브� :� ø50mm�이하

� � � � � � � *� 주철제�밸브� :� ø65mm�이상

� � � � �
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(7)� 보온재

(가)� KSM-3862� (아티론�보온재)� 및� KSF-4701� (암면�단열재)� 제품

(나)� 포리마테이프�및�매직테이프� :� 두께� 0.15mm� ~� 0.2mm� 이상으로�난연성�제품

(다)� 알미늄박�정형용�원지(은박지)� :� 두께� 0.02mm의�알미늄박에� 370g/m2� 이상의�원지를�접착시킨�제품

(라)� 알미늄�밴드� :� 두께� 0.3mm,� 폭� 30mm�제품

� � � � �

(8)� 도장�재료

� � � � � �

(가)� 광명단� :� KSM-5311� 2종�제품

(나)� 은� � 분� :� 국산� 최고품

(다)� 유성페인트� :� KSM-5312� (1급�조합페인트)

(라)� 에폭시� :� 인체에�해가�없는� 제품

(9)� 용접재료

(가)� 강재용

․ KSD-7004� (연강용�피복� 아크� 용접용)
․ KSD-7006� (고장력강용�피복�아크� 용접용)의� 규격품�및� 기타� 용접에�적합한�양질의�재료로서�
용접조건에�따라�선정한다.

� � � � � � �

(나)� 동관용

․ 브레이징� :� KSD-8050� (인동땜납)에�준하는� B� cup-3� (Ag:4.8-5.2%,� P:5.8-6.7%,� Cu:잔류)�또는�동등
이상의�제품

� ․ 솔더링
-� 솔더메탈� :� Ag� 3.4� -� 3.8%,� 주석� (나머지)을� 함유한� Sn� 96� (96TS)� 제품으로� ASTMB� 32-92�

규격에�따른다.

-� 후� 럭� 스� :� 염화�암모늄�또는�염화아연� +� 솔더메탈의�페이스트로� 95TA� (주석� 95%,� 안티몬� 5%)� 또는�

Sn� 97� (주속� 97%,� 동� 3%)가� 고상으로� 30%이상으로�함유된�제품

� � � �

(10)� 지지금구류

․ 절연행가,� 절연U형�볼트
-� 절� � 연� � 재� � :� 동관에� 무해하고� 내마모,� 내식성� E.P.D.M� 네오프렌� 고무� 또는� 동등이상의� 성능� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 을� 가진� 재질로서�두께� 3mm� 이상� (절연� U형� 볼트는�바닥절연판�포함)

-� 방식� 테이프� :� 배관� 코팅� 전용으로� 외면은� 중밀도� P.E� 테이프� 0.15mm,� 내면은� 합성부틸� 고무� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 0.38mm�이상의�제품� (겹친� 부분은� ½� 이상)
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3.� 배관공사

� � � 가.� 배관공사�공통사항

� � � � � (1)� 콘크리트� 타설전� 배관� 지지금구류� 설치용� 인써트� 및� 스리브류� 타공종과� 협의� 검토하여� 설치� � � � � � � �

� � � � � � � 하여야�한다.

� � � � � (2)� 관을� 절단할때�직각으로�절단하고�절단부위는�관의�뒤틀림,� 관경� 축소가�없도록�다듬질한다.

� � � � � (3)� 지하횡주관,� 횡지관의�설치는�바닥에서�직경�이격거리를�두어�대피시�통행에�지장이�없도록�하여야

� � � � � � � � 한다.

� � � � � (4)� 배관� 운반시부터�시공시까지�관내에�이물질이�들어가지�않도록�보호캡�등으로�보호하여야�한다.

� � � � � (5)� 모든� 배관은�관경축소시�붓싱사용을�금하고�레듀샤를�사용한다.

� � � � � (6)� 동관� 이음시에는�절단부위를�완전한�원형으로�수정하고�이물질을�제거한후�소켓트를�사용�

� � � � � � � � 이음하여야�한다.

� � � � � (7)� 급수.� 급탕.� 난방의�분기개소에는�조작,� 점검� 및� 사후유지보수�관리가�용이하도록�밸브�및� 유니온을

� � � � � � � � � 설치한다.

� � � � � (8)� 관의� 신축� 및� 진동�하중� 등에� 견딜�수�있도록�입상관�및� 횡주관에는�파이프앙카,� 파이프가이드,�

� � � � � � � 파이프행가,� 파이프크램프�등의�지지금구류를�설치하여야�하며�기계설비�표준시방에�준한다.

� � � � � � � � � (가)� 급수,� 급탕,� 난방�횡주(지)관

� � � � � � � � � � � ①� 강관� :� 3m마다� 1개소

� � � � � � � � � � � ②� 동관� :� 65mm� 이상은� 3m마다� 1개소

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 65mm�이하는� 1.5m마다� 1개소

� � � � � � � � � � � ③� 오.배수�횡주(지)관� ;� 1.5m마다� 1개소

� � � � � (9)� 급탕� 및� 난방배관의�지지�금구류�접촉부위에는�에너지�손실을�방지하기�위하여�단열재를�

� � � � � 시공하여야하며�진동의�전달을�막을� 필요가�있을� 때에는�방진재를�사용하여야�한다.

� � � � (10)� ZOON별�주�난방� 및� 급탕� 공급관에는�차단밸브를�설치하여�유지관리가�용이토록�한다.

� � � � (11)� 바닥� 또는�천정배관의�경우�관의�휨이� 없도록�받침대�또는�행가를�설치한다.�

� � � � (12)� 공사�시행중�파손�및�오염이�우려되는�부위는�다음과�같이� 보양� 및� 보호조치를�하여야�한다.

� � � � � � � (가)� PVC관� (노출부분)� :� t=0.3mm이상�폴리에칠렌�필름

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 단,� 겹침길이는� 15mm

� � � � � � � (나)� 위생기구용�스리브� :� 시멘트�몰탈� (배합비� =� 1:7)

� � � � � � � (다)� 씽크� 배수관� :� 시멘트�몰탈� (배합비� =� 1:7)

� � � � � � � (라)� 소화전함�외부� 및� 기타함류�전면판� (철판재)� :� t=0.03mm� 이상�폴리에필렌�필름

� � � � (13)� 오.배수� 배관을�제외한�전�배관은�사용압력의� 2배� 이상으로�수압�시험을�행하여야�한다.

� � � � (14)� 관의�신축에�의한�배관� 파손� 및� 건물손상�방지를�위하여�설치하는�스리브는�배관시공�완료후�배관

� � � � � � � � � 주위의�누수� 및� 소음�등이� 전달되지�않도록�하여야�한다.

� � � � � � � � � 단,� 바닥관통�입상관�스리브는�건축마감선으로부터� 50mm이상�노출

� � � � (15)� 용접공사� (철재부분)

� � � � � � � (가)� 용접사는�유자격자를�원칙으로�하며� 1년이상의�경험이�있는자로�한다.

� � � � � � � (나)� 모재는�용접면은�용접전에�페인트,� 기름,� 녹,� 스케일등�용접에�지장이�있는� 것을� 제거한후�용접

� � � � � � � � � � � � 하여야�한다.

� � � � � � � (다)� 용접기와�부속기구는�주어진�용접조건에�맞는�구조�및�기능을�갖추어야�한다.
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� � � � � � � (라)� 용접기는�직류� 또는� 교류�아아크�용접기로서�적정용량으로�사용하여야�하며�원격조작이�불가능

� � � � � � � � � � � � 할때에는�보조자를�두어�조정한다.

� � � � � � � (마)� 용접봉은�보관에�주의하고�용기에서�나온지� 4시간�이상� 경과된�용접봉은�재건조후�사용하고�

� � � � � � � � � � � 피복제가�탈락됐거나�오손,� 변질,� 흡습�또는� 녹이� 슨� 것을�사용해서는�안된다.

� � � � � � � (바)� 인화성물질�주위에서�용접시는�분말소화기등�소화장비를�비치하여야�한다.

� � � � (16)� 급수배관공사

� � � � � � � (가)� 입상관의�최상단과�씽크,� 세탁기�및� 세면기�수전� 중에� 정해진� AIR� CHAMBER를� 설치하여야�

� � � � � � � � � 한다.� 단,� 하향식�배관의�경우는�설치하지�않음�

� � � � � � � (나)� 양변기,� 세면기�급수배관은�설치�상세도에�의거�연결중심에�정확하고�미려하게�시공하여야�한다.

� � � � � � � (다)� 퇴수시�물이�고이지�않도록�구배를�주어� 배관을�하여야�한다.

� � � � � � � (라)� 화장실� 급수,� 급탕배관은� 벽체� 매립배관을� 원칙으로� 하며,� 홈벽돌� 사용시에는� 관련공종� 시공책임� �

� � � � � � � � � � � � 자와�사전협의하여�홈벽돌�시공부위�시공도�작성� 등� 필요한�조치를�하여야�한다.

� � � � � � � (마)� 벽체� 매립� 배관은�이상압에�의한�진동으로�배관�및�벽에� 손상을�주지� 않도록�견고하게�

� � � � � � � � � � � � 고정하여야�한다.

� � � � � � � (바)� 노출배관�및�기구류�설치는�수직,� 수평이�되고�원칙적이고�미려한�시공을�한다.

� � � � (17)� 급탕배관공사

� � � � � � � (가)� 급탕� 횡주관은� 1/100� 구배로�배관하여야�한다.

� � � � � � � (나)� 환탕관�최상단에는�공기가�잠적하지�않도록�자동공기빼기밸브� (수동겸용)를� 설치한다.

� � � � (18)� 난방배관공사

� � � � � � � (가)� 모든� 배관은�공기가�잠적되지�않도록�시공하여야�한다

� � � � � � � (나)� 입상관� 최상단과� 공동구� 입구측�및� 교차구에는� 공기가�잠적되지�않도록� 자동공기변� (수동겸용)을� �

� � � � � � � � � � � � 설치한다.

� � � � � � � (다)� 동관� 배관시�용접부위와�현장�굽힘부위는�이완�또는� 처짐으로�인한�누수� 및� 난방불량이�

� � � � � � � � � � � 발생되지�않도록�시공하여야�하며�벤딩한�바깥� 부위는�신축에�의한�열응력이�발생하지�않도록�

� � � � � � � � � � � 하여야�한다.

� � � � (19)� 공사사항

� � � � � � � (가)� 오.배수�횡주관은� 1/100,� 화장실별�오.배수관은� 1/50의�구배로�시공토록�하여야�한다.

� � � � � � � (나)� 바닥배수는�바닥트랩을�사용하여야�한다.

� � � � � � � (다)� 통기관은�옥상으로부터� 0.6m까지�인출하고,� 동망을�씌워� 이물질이�들어가지�않도록�

� � � � � � � � � � � 하여야�한다.

� � � � � � � (라)� 소음으로�지장이�있는�장소의�오.배수관은�필요시�관내소음�방지를�위해� 25mm� 두께의�

� � � � � � � � � � � 방음재를�시공� 한다.

� � � � � � � (마)� 양변기용�스리브는�플랜지를�접합할수�있는�나이론제�또는� PVC제� 성형제품을�사용하고,� 화장실

� � � � � � � � � � � � 바닥�건축마감선까지�돌출되도록�방수층의�손상으로�인한�누수가�없도록�정밀시공을�

� � � � � � � � � � � 하여야�한다.�

� � � � � � � � � � � � (본공사�오/배수용�스리브는� PVC� 사용함)� � � � � � �

� � � � � � � (바)� 세면기의�배수관�연결은� P-트랩을�사용하고,� 배수관은�벽마감선에서� 5mm�이상� 돌출되도록�배관

� � � � � � � � � � � � 하여야�한다.�

� � � � � � � (사)� 소제구�설치

� � � � � � � � � � � � 소제구는�배수의�흐름과�반대� 또는� 직각으로�열수�있도록�설치하여야�한다.�

� � � � � � � � � � � � 단,� 현장시공�여건상�소제구의�사후�유지관리가�어려운�곳은� 감리원과�협의,� 위치조정�및�

� � � � � � � � � � � � 추가�설치할�수� 있음.
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� � � � � � � � � � � � ①� 오배수�수평주관의�기점

� � � � � � � � � � � � ②� 직선길이가�긴�수평관의�중간� (20m� 마다)

� � � � � � � � � � � � ③� 오배수의�횡주관이� 45°를� 넘는� 각도에서�방향을�변경하는�장소

� � � � � � � � � � � � ④� 오배수�수직관의�최하단�부분� 또는� 수평지관

� � � � � � � (아)� 공통사항

� � � � � � � � � � � � ①� 모든�오.배수용� PVC관�및�부속류의�고무링부접합개소�삽입길이는�다음과�같다.

� � � � � � � � � � � � � �

호 칭 경 (mm) 35 40 50 75 100 125

삽입길이 (mm) 40 42 44 53 61 63

� � � � � � � � � � � � ②� 고무링부�직관은�삽입전�소제를�철저히�하고� 정확한�접합이�되도록�삽입길이를�표시한�

� � � � � � � � � � � � � � 후� 접속� 하여야�한다.

� � � � � � � � � � � � ③� 삽입길이의� 1/2� -� 1/3정도에�활재를�도포�삽입하여�고무링이�이탈되지�않도록�한다.

� � � � � � � � � � � � ④� 관의�절단은�관축에�대하여�직각으로�절단하고�절단부위가�예각이�되도록�균일하게�

� � � � � � � � � � � � � � � 다듬어져야�한다.

� � � � (20)� 용접공사

� � � � � � � (가)� 용접사는�국가기술자격면허소지자를�원칙으로�하며,� 1년� 이상의�경험이�있는� 자로� 한다.

� � � � � � � (나)� 모재의�용접면은�용접전에�페인트,� 기름,� 녹,� 스케일�등� 용접에�지장이�있는�것을� 제거한�후�

� � � � � � � � � � � 용접하여야�한다.

� � � � � � � (다)� 용접기와�부속기구는�주어진�용접조건에�맞는�구조�및�기능을�갖추어야�한다.

� � � � � � � (라)� 용접기는�직류� 또는� 교류�아아크�용접기로서�적정�용량으로�사용하여야�하며�원격조작이�

� � � � � � � � � � � 불가능할때에는�보조자를�두어�조정한다.

� � � � � � � (마)� 용접봉은�보관에�주의하고�용기에서�나온지� 4시간이상�경과된�용접봉은�재건조�사용하고,�

� � � � � � � � � � � 피복제가�탈락됐거나�오손,� 변질,� 흡습�또는� 녹이슨�것을� 사용해서는�안된다.

� � � � � � � (바)� 용접부�간격은� “스페이서”를� 사용하여� 2.0~4.0mm로�하여야�하며� 중심�맞추기를�위하여�

� � � � � � � � � � � 관에� 무리한�외력을�가해서는�안된다.

� � � � � � � (사)� 용접이�잘못된�부위는�완전� 절단하여�재시공하여�재용접은� 2회를�하도록�한다.

� � � � � � � (아)� 용접부�가공시에는�그라인더�또는�줄칼로�공장에서�가공한�것과�동일하게�손질�시공하여야�한다.

� � � � � � � (자)� 우천,� 강풍�등으로�용접에�지장이�있다고�판단되는�경우에는�원칙적으로�용접을�하지�않는다.

� � � � � � � � � � � � 단,� 부득이�용접시는�적당한�방호조치를�강구하여야�한다.

� � � � � � � (차)� 용접은�원칙적으로�하향자세로�관을�회전하여�행하여야�하며�회전될�수� 없는�경우에는�

� � � � � � � � � � � 유사한�자세로하여야�한다.

� � � � � � � (카)� 용접부의�스파크�또는�스래그�등은�관표면까지�제거하여야�한다.

� � � � � � � (타)� 일시적인�부착용접을�할� 경우에는�모재에�결함이�발생치�않도록�하여야�한다.� 용접선이�동일선상� �

� � � � � � � � � � � � 에� 있지�않도록�하여야�한다.

� � � � � � � (파)� 용접관에서�수평으로�배관할�경우� 종방향�용접선은�관상부에�위치하도록�하고�용접선이�

� � � � � � � � � � � 동일선상에�있지�않도록�하여야�한다.

� � � � � � � (하)� 브레이징�접합

� � � � � � � � � � � � ①� 용접은� B� Cup-3의�용접재를�사용�모재와�충분히�밀착되게�접합하고,� 열응력으로�인한�

� � � � � � � � � � � � � 모재� 변형�및�충격에�의한�이완으로�누수발생이�없도록�시공하여야�한다.

� � � � � � � � � � � � ②� 용접시에는�관의�표면과�부속류의�내면을�연마지� (SAND� PAPER)� 또는� 솔� (WIRE� BRUSH)

� � � � � � � � � � � � � 로� 불순물을� 깨끗이� 제거하고� (관� 표면에� 손상이� 발생하지� 않도록� 주의)� 용접재에� 알맞는� 요제�
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(FLUX)를�관의� 접합부분�표면에�균일하게�도포하여�용접후�관의�부식방지를�위해�깨끗이�제거한다.

③� 용접시� FITTING류� 안쪽까지�관이�완전히�들어가도록�회전시키면서�삽입하여야�하며,�

� � � 틈새는� 0.03� -� 0.13mm� (삽입시�약간� 힘이�드는� 정도)로� 한다.

④� 가열은�프로판� (PROPANE),� 부탄� (BUTANE),� 산소� -� 아세틸렌으로�하며�불꽃이� FITTING�

� � � 내면에�닿지� 않도록�주의하고,� 국부�과열되지�않도록�한다.�

⑤� 가열시�나사용� FITTING류는�젖은�헝겊으로�덮어�열에� 의한�나사부분의�변형을�방지하며�

� � � 용접재의�응고�시까지�움직이거나�비틀리지�않도록�하고�서냉하여야�한다.

� � � � (21)� 보온�공사

� � � � � � � (가)� 보온시공에�있어서는�긱� 및� 관표면의�유지,� 녹� 기타� 부착물�등을� 제거하여�방식처리를�한� 후�

� � � � � � � � 표면이�충분히�건조된�후�시공하여야�한다.

� � � � � � � (나)� 모든� 보온� 및� 방로공사는�수압시험�완료�후� 시공하여야�한다.

� � � � � � � (다)� 보온재�시공에서�보온재의�이음부분은�틈새가�없고�관축방향의�이음선이�동일선상에�있지�

� � � � � � � � 않도록하여야�한다.

� � � � � � � (라)� 배관� 보온용으로�보온통의�사용이�곤란한�곳에는�보온대등을�사용하여�보온통과�동일한�

� � � � � � � � 보온효과가�되도록�하여야�한다.

� � � � � � � (마)� 포리마테이프�및� 매직테이프는�보온카바�위에�겹친�부분이� 15mm� 이상�되게� 하여� 수직관일�

� � � � � � � 경우는�아래에서�윗쪽으로�연속으로�감아야�하며�수평배관인�경우는� 900mm�간격으로,�

� � � � � � � 수직배관은� 600mm� 간격으로�알루미늄�밴드를�사용하여�풀리지�않게� 감아야�한다.�

� � � � � 단,� 밸브� 주위에는�밸브에�인접해서�알루미늄�밴드�사용

� � � � � � � (사)� 밸브류에�대하여는�열손실�및� 동파방지를�위한�보온조치를�하여야�하며� 65A� 이상의�밸브는�

� � � � � 함석보온을�하여야�한다.

� � � � � � � (아)� 기기류에�대한� 보온은�보온재가�본체에�밀착되어�열손실이�발생치�않도록�하고� 설계도면을�

� � � � � 참조토록�할것.

� � � � � � � (자)� 동관� 보온은�동관규격에�맞는�보온재를�사용하여야�한다.

� � � � � � � (차)� 보온재의�두께는�아래와�같다.

           관 경

구  분

배              관             경

비  고
ø 25이하 ø 32~50 ø 65 ø 80~100

ø 

125~150

ø 

200이상

급수, 급탕배관

보온재 두께 

(P.D내, 천정속)

25 25 40 40 40 40

난방 배관

보온재 두께 

(P.D내, 천정속)

25 25 40 40 40 40

매립 배관

보온재두께 
5 5 5 5 5 5

� � � � � (타)� 보온재�마감은�아래와�같은�재질을�사용함을�원칙으로�한다.

� � � � �
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구    분 각   실 화   장   실

마 감 재

 ․ 매직테이프

  (두께 0.15m/m 이상으로

   난연성 제품)

․  매직테이프

  (두께 0.15m/m 이상으로

   난연성 제품) � � �

� � � � � � � � *옥내배관� :� 매직테이프�마감.

� � � � � � � � *탱� 크� 류� :� #28� 칼라� 함석�쟈켓� (50T유리솜)� 마감.

� � � � � (파)� 용도별�보온� 마감재의�색상은�아래와�같이� 구분함을�원칙으로�한다.

� � � � � � � �

용     도    별 색     상     별

급     수     관 청             색

급     탕     관 백             색

환     탕     관 황             색

난     방     관 연      적     색

소   화   수   관 적             색
� � �

� � � � � (하)� 배관�보온�방법

� � � � � � � ①� 보일러실�배관�

� � � � � � � � � � 급수,급탕� 배관� � :� 아티론�보온재� 25t� +� 매직테이프� +� 알루미늄밴드마감.

� � � � � � � ②� 평면도�배관

� � � � � � � � � � 급수,급탕� 배관� � :� 아티론�보온재� 25t� +� 매직테이프� +� 알루미늄밴드마감.

� � � � � � � ③� 화장실�배관

� � � � � � � � � � 급수,급탕� 배관� � :� 아티론�보온재� 25t� +� 매직테이프� +� 알루미늄밴드마감.

� � � (22)� 도장공사

� � � � � 1)� 배관� 및� 지지금구물의�도장은�아래와�같이�시공한다.

� � � � � � �

구       분 적        용 도  장  내  용

  주 기 계 실 

 기계실 공동구

흑관
보온 마감

보온하지 않는 배관

광명단 2회

광명단 1회 + 은분 2회

흑관
보온 마감

보온하지 않는 배관 은분 2회

  기   타   철   재 광명단 1회 + 유성페인트 2회

4.� 배관의� 세척

� � � 가.� 일반사항
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� � � � � (1)� 세척방법은�관내의�유체종별�관재료�및� 관의� 내면상태를�고려하여�다음의�방법중�좋은� 것을�

� � � � � � � � 택하여야한다.

� � � � � � � � � ㅇ� 물세척�방법

� � � � � � � � � ㅇ� AIR� PURGE� 방법

5.� 종합시험� 및� 성능검사� (시운전� 포함)

� � � 가.� 용접부�검사

� � � � � (1)� 외관�검사

� � � � � � � � 비드� 표면의�균열,� 언더컷,� 오버랩�등의� 유무와�양부� 및� SPATTER의� 상태를�검사한다.

� � � � � (2)� 비파괴�검사

� � � � � � � � � 가스�배관� (1차측)� ø� 80이상�용접개소의� 10%에�대하여�비파괴검사� (방사선투사검사)를� 하고�

� � � � � � � � 비파괴검사를�전문으로�하는�용역업체에�의하여�시행하여야�하며,� 업체의�검사보고서에�의하여�

� � � � � � � � 합격� 및� 불합격을�판정하고�준공시�합격된�해당�필림과�검사개소에�대한�설계도면을�감독원에게�

� � � � � � � � 제출하여야한다.�

� � � � � (3)� 기타� 방법에�의한� 검사

� � � � � � � � � 감독원이�지정하는�개소에�칼라첵크�등의�방법에�따라� 검사를�명할� 수� 있다.

� � � 나.� 조립검사

� � � � � (1)� 후렌지�접합부의�볼트채우기,� 브라켓트�및�행가등의�설치가�적합한지의�여부와�밸브,� 오리피스�등의

� � � � � � � � � 방향을�확인하여야�한다.

� � � 다.� 내압� 및� 기밀시험�검사

� � � � � � � 필요에�따라� 수압� 또는�공기압으로�내압시험을�하여야�한다.

� � � 라.� 종합시험

� � � � � (1)� 종합시험은�배관공사의�정상기능을�확인하는�시험으로서�내압시험이�완료되는�즉시�시행할�것이며,

� � � � � � � � � 이에�소요되는�제비용은�수급자가�부담하여야�한다.�

� � � � � (2)� 전배관은� 2회� 이상�세척하여�배관내의�이물질을�완전히�제거한�후� 시운전에�임하여야�한다.

� � � � � (3)� 보온� 및� 도장은�시험이�완료된�후에� 시공하여야�한다.

� � � � � (4)� 안전변,� 안전장치는�시험�완료시까지�배관과의�연락을�막아야�한다.

� � � 마.� 시운전

� � � � � (가)� 수급자는�시운전�전까지�시운전요령서�및� 시운전계획서�인원배치�및� 동원현황을�작성�감독원에게

� � � � � � � � 제출� 후� 시운전에�임하여야�하며,� 시운전�시행기간�동안은�시운전�일지� (소정양식)등을�기록,�

� � � � � � � 비치하여야�한다.

� � � � � (나)� 계절적으로�정상상태�운전이�가능한�경우는�준공일�이전에�예비� 및� 정상상태�시운전을�완료토록

� � � � � � � 하고,� 하절기�등� 정상상태�시운전이�불가능할�경우는�예비운전만을�시행하고,� 정상상태�시운전은�

� � � � � � � 감독원과�협의� 후� 별도의�기간을�정하여�실시할�수� 있다.

� � � � � (다)� 시운전일지�등은�양식에�의거� 작성하여야�하며,� 각종� 기록사항� (압력,� 온도,� 유량)등� 반드시

� � � � � � � � 측정계기를�이용하여�측정�및� 기록하여야�한다.

� � � � � (라)� 시운전�일지� 및� 각종�기록사항을�준공검사�시� 준공감독원에게�제출하여야�한다.

� � � � �
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